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CAIET DE SARCINI  

EXECUȚIE PILOȚI FORAȚI CU TUBAJ RECUPERABIL 

 

 

1. PREVEDERI GENERALE 

Prezentul Caiet de sarcini cuprinde specificaţiile şi condiţiile necesare pentru 

realizarea piloților forați cu tubaj recuperabil și a piloților de probă.  

Caietul de sarcini pentru execuția piloților este întocmit cu respectarea 

prevederilor din SREN 1536-2011, „Execuția lucrărilor geotehnice speciale. Piloți 

forați” şi NP123- 2010 „Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi” 

și Ghid 029/97 “Ghid practic privind tehnologia de execuție a piloților pentru fundații”. 

STAS 2561-1990 “Piloți forați de diametru mare”. 

Înainte de începerea execuţiei, constructorul trebuie să aibă acordul scris al 

beneficiarului privind eliberarea amplasamentului de toate reţelele subterane. 

Condiţii prealabile execuției: 

- analizarea studiului geotehnic în sensul depistării şi localizării unor eventuale 

obstacole sau lucrări (trașee de cabluri sau canalizări) subterane şi stabilirea 

măsurilor necesare; 

- pregătirea platformei de lucru: defrişare, nivelare atât pe amplasamentul 

incintei cât şi pe spaţiul înconjurător necesar manevrării utilajelor şi pentru 

depozitarea carcaselor de armătură; 

- verificarea existenței, locația și starea structurilor adiacente (clădiri, drumuri, 

utilități și/sau servicii) și analiza posibilității ca acestea să fie afectate; 

- contaminări subterane sau riscuri care pot afecta metoda de execuție, siguranța 

lucrărilor sau depozitatea materialului excavat; 

- stabilirea tehnologiei optime de forare în concordanţă cu natura terenului; 

- împrejmuirea amplasamentului; 

- măsuri de păstrare a curăţeniei în zona de lucru; 

- asigurarea măsurilor pentru securitatea și sănătatea în muncă; 
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- asigurarea măsurilor pentru situații de urgență. 

2. EXECUŢIA PILOŢILOR  

Piloţii pentru încercări vor fi executaţi prin forare cu tubaj recuperabil.  

Fazele tehnologice de execuţie sunt: 

- execuția platformei de lucru; 

- trasarea poziţiei piloţilor, numerotarea şi marcarea lor; 

- fixarea prin ţăruşi a poziţiei centrului fiecărui pilot; 

- instalarea utilajului pe poziţie; 

- săparea găurii de foraj; 

- introducerea carcasei de armătură; 

- betonarea pilotului; 

- spargerea capatului de beton contaminat; 

- pregătirea capatului pilotului în conformitate cu cerințele tehnice. 

Pentru asigurarea unei bune desfăşurări a lucrărilor se vor lua măsurile 

necesare de menţinere în uscat a platformei de lucru (pante, şanţuri etc.) pentru a se 

asigura colectarea şi evacuarea apelor din orice surse. 

2.1. Materialele utilizate 

2.1.1. Beton 

Betonul din piloţii foraţi și din grinzile de solidarizare va avea clasa C35/45, cu 

următoarele caracteristici minimale: 

- ciment CEM III A 42.5 N-LH, conform SR EN 197-1:2011; 

- dozajul minim de ciment va fi de 400 kg/m3; 

- clasa de expunere XC2, XA2, XS2; 

- permeabilitatea: P1012; 

- raportul maxim A/C: 0.45; 

- clasa de tasare S5; 

- clasa de cloruri CI 0.2 

- granula maximă a agregatelor: 16 mm (agregate granitice sau de râu). 
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La prepararea betonului se pot folosi aditivi plastifianţi pentru mărirea 

lucrabilităţii, aditiv superplastifiant intens reducator de apă. 

Betonul proaspat va fi procurat de la stații de beton agrementate care vor 

întocmi la livrare și certificate de calitate pentru fiecare transport. 

Rețeta informativă fabricare Beton (1 mc) 

Nisip sort 0-3 m³ 0.549 
Nisip sort 3-7 m³ 0.304 

Pietriș sort 7-16 m³ 0.405 
Ciment Kg 430 

Apă litri 200 
Raport a/c - 0.45 

 

- Rețeta definitivă va fi stabilită de către executant prin încercări de laborator. 

- Se pot utiliza aditivi (întârzietori de priză și/sau plastifianți). 

2.1.2. Armătură, carcase de armatură 

Armarea piloţilor cu tubaj recuperabil se face cu carcase de armătură formate 

din bare longitudinale, fretă, inele de rigidizare şi distanţieri. 

Carcasa de armătură va fi confecţionată în conformitate cu detaliile din planșele 

de execuţie. 

Barele longitudinale realizate din BST500 se sudează pe inele de rigidizare, iar 

armarea transversală se execută cu fretă din oţel BST500. 

Fixarea barelor longitudinale pe inele şi a fretei, se face prin puncte de sudură. 

Pentru centrarea carcasei de armătură în gaura de foraj, pe barele longitudinale 

ale carcasei, la exterior se montează distanţieri sub forma unor patine de oţel beton, 

sudate pe barele longitudinale la 90°/ 120°. 

Se va respecta grosimea stratului de acoperire cu beton a carcasei de 

armătură, conform detaliilor de execuţie. 

Barele longitudinale ale carcaselor de armătură a piloților pentru proba se 

prelucrează conform specificațiilor din proiect. 
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La partea inferioară a carcaselor de amatură se vor suda grătare cu ochiuri de 

cca. 20/20 cm care să nu permită ridicarea carcasei la ridicarea nivelului betonului din 

interior. 

Înainte de introducerea carcasei de armătură în gaura forată, se va face 

recepţia ei prin verificarea concordanţei cu proiectul privind: diametrul barelor, 

îmbinarea barelor, pasul fretei, rigiditatea carcasei, executarea corectă a sudurii, 

distanţierilor, etc. 

Lungimea carcaselor de armatură se va verifica înainte de montare în tubaj 

pentru a fi în concordanță cu adâncimea forajului. 

Amplasarea elementelor interioare ale carcasei de armătură trebuie să asigure 

o manevrare uşoară în timpul betonării a burlanului pâlniei de turnare cu diametrul 17–

20 cm.  

Coborârea carcasei în foraj (cu troliul sau macaraua) se va face lent, fără 

smucituri sau opriri bruşte care ar produce deformarea ei sau lovirea pereţilor. În cazul 

în care carcasa se compune din tronsoane sudate la gura forajului, se va urmări 

îndeaproape realizarea atât a îmbinărilor cât şi a continuităţii fretei. În timpul sudării 

se va acorda atenţie deosebită centrării tronsoanelor pentru a se evita devierea de la 

verticală a carcasei. Lungimea maximă a unui tronson este funcţie de înălţimea de 

ridicare a utilajului cu care se manevrează. 

Carcasa se va coborî până aproape de talpa forajului la aproximativ 80 cm, fără 

a se sprijini de aceasta, suspendându-se la gura forajului cu ajutorul urechilor de 

agăţare sau rezemând pe blocuri din beton simplu. 

2.1.3. Pregătirea platformei de lucru 

Pentru amplasarea mașinii de foraj se va asigura spațiul necesar pentru 

transport, descărcare – încărcare și punere în poziție de lucru. 

Executantul va verifica platforma existentă dacă se poate instala mașina de 

foraj în condiții de securitate și stabilitate. 

În cazul în care platforma existentă îndeplinește condițiile cerute se vor face 

decupări ale betonului prin care să se foreze și să se execute piloții. 
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Platformele de lucru se amenajează în așa fel încât să permită accesul, 

circulaţia şi lucrul utilajelor de execuţie necesare realizării piloţilor în condiţii optime, 

pentru a asigura calitatea şi siguranţa lucrărilor dar și să nu împiedice activitățile 

curente sau execuția ulterioară a lucrărilor de construcție. 

2.1.4. Amplasarea piloților 

Poziţia în plan a piloţilor este cea stabilită prin proiect și pe baza acestuia se 

întocmește planul tehnologic al pilotajului. 

Planul tehnologic al pilotajului, întocmit de antreprenor, se va supune aprobării 

beneficiarului. 

Planul pilotajului se stabilește la nivelul platformei de lucru conform planului 

care conţine date pentru fiecare pilot: 

- numărul (poziţia) de identificare; 

- dimensiunile transversale, alcătuirea armăturilor şi numărul de identificare al 

tipului de armătură (sau carcasă); 

- cota de fundare la bază; 

- cota platformei de lucru; 

- cota de betonare a capătului superior; 

- pe platforma de lucru se realizează trasarea axelor şi pichetarea piloţilor prin 

următoarele operaţiuni: 

o trasarea axelor rândurilor de piloţi, conform planului de amplasare a 

acestora; 

o materializarea pe teren prin ţăruşi a axului fiecărui pilot. Ţăruşii trebuie 

să aibă o lungime suficientă ca să asigure înfigerea lor stabilă în teren. 

Capetele ţăruşilor vor rămâne cel mult 3 cm deasupra suprafeţei 

terenului, fiind vopsite pentru a fi uşor vizibile. Ţăruşul se îndepărtează 

în momentul începerii lucrului la pilotul respectiv. 

Toleranţe de execuţie 

- Abaterea limită admisă la poziţia în plan a piloţilor faţă de proiect va fi de ± 5 

cm. 

- Abaterea limită admisă la înclinarea axei pilotului faţă de proiect va fi de 1 %. 
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2.2. Execuția piloților 

Antreprenorul va obţine aprobarea beneficiarului și proiectantului pentru 

utilajele, instalaţiile şi dispozitivele de execuţie utilizate. 

Acestea trebuie adoptate în funcţie de caracteristicile piloţilor, amplasament, 

caracteristicile geologice, geotehnice şi hidrogeologice furnizate de studiile de teren şi 

ţinând seama de eventualele apropieri de zone de lucru sau lucrări existente. 

Execuţia piloţilor se va efectua de către unităţi specializate, cu personal cu 

pregătire corespunzătoare pentru execuţia acestor lucrări. 

2.3. Instalarea utilajului de forat 

Instalarea utilajului pe poziţie se realizează prin deplasare înainte şi înapoi, prin 

rotire şi, în final, prin verticalizarea cu ajutorul cilindrilor hidraulici de calare sau cu alt 

dispozitiv cu care este prevăzut utilajul.  

Se va verifica verticalitatea echipamentului de săpat. 

2.4. Execuția forajului 

Piloții pentru proba și piloții de sprijin proiectați au diametrul de 1200 mm și de 

900 mm conform planurilor. Pentru protecția pereților găurii se va folosi tubajul 

corespunzator. Tubajul va fi tronsonat la lungimi de 2,00 … 6,00 m îmbinate cu 

prezoane, va avea lungimea cât cea a pilotului și va depăși cu cca 2.00 m nivelul 

terenului natural (amenajat).  

Forarea în uscat şi sub apă cu tubaj recuperabil se poate aplica în orice condiţii 

de teren, echipamentul de săpare adoptându-se în funcţie de natura stratului străbătut. 

Este obligatorie prevederea la baza tubajului a unei coroane dinţate. 

Având în vedere ca se forează sub apă, nivelul apei în tubaj se va menține 

deasupra nivelului hidrostatic cu cca. 2.00 m pentru a asigura suprapresiunea 

necesară. 

În cazul forării sub apă în nisipuri şi pământuri slab coezive, deoarece datorită 

vitezei mari de excavare şi a efectului de piston al benei se pot produce fenomene 

hidrodinamice manifestate prin antrenarea pământului de la baza forajului însoţită de 



SC HECON SRL 
RC J13/1409/1993, CIF RO 4302710 
Bulevardul Mamaia nr.112A, 900527 

Constanța - Romania 

TERMINAL DE CEREALE LA DANA 80 DIN PORTUL CONSTANȚA. SPORIREA 
CAPACITĂȚII DE DEPOZITARE PRIN REALIZAREA A 5 (CINCI) CELULE 

PENTRU CEREALE ÎN CAPĂTUL DE EST AL DEPOZITULUI 

 

CAIET DE SARCINI PILOȚI 
Nr. proiect: ../2025 

Faza: DTAC 
 

8 
 

reducerea rezistenței terenului din jur şi reducerea capacităţii portante a piloţilor 

învecinaţi sau a altor fundaţii aflate în apropiere.  

Se vor adopta următoarele măsuri: 

- se interzice introducerea în pământ a tubajului cu ajutorul jetului de apă sub 

presiune; 

- nu se vor utiliza dispozitive de săpat cu vacuum; 

- baza tubajului se va menţine în permanenţă cu cel puţin ½ din diametrul 

tubajului sub talpa forajului (tubare în avans); 

- ritmul de excavare va fi moderat, urmărindu-se ridicarea lină a echipamentului 

de sapat (greiferului) de pe fundul forajului iar dupa ce acesta ajunge la 

suprafață se menține în poziție pentru scurgerea apei. 

Intervalul de timp între terminarea găurii şi începerea betonării trebuie să nu 

depăşească 12 ore. 

Înainte de introducerea carcasei de armătură se face obligatoriu, curăţirea tălpii 

forajului indiferent de procedeul de forare utilizat. Dacă apa din coloană conţine 

material în suspensie, curăţirea finală se va face după un repaus de ½ - 1 oră. Pentru 

a preîntâmpina formarea unei noi depuneri pe talpa forajului, turnarea betonului 

trebuie să înceapă într-un timp cât mai scurt de la terminarea curăţirii tălpii 

(15…30min). 

În cazul în care se produc întârzieri cu mai mult de 1 oră, operaţia de curăţire a 

tălpii se va repeta. 

În timpul săpării se va urmări permanent adâncimea forajului, verticalitatea 

tubulaturii și stratificaţia terenului. 

2.5. Turnarea betonului 

Turnarea betonului sub apă în găuri forate cu tubaj recuperabil, se face cu 

metoda pâlniei ridicătoare (Contractor), pentru a evita contactul dintre masa betonului 

turnat şi apă. 

Diametrul tubului de betonare se alege în funcţie de dimensiunile agregatelor 

betonului şi de diametrul pilotului. 
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Turnarea betonului se organizează ca o operaţie continua, efectuata într-o 

singură repriză, la un debit de betonare determinat în funcţie de diametrul şi lungimea 

pilotului, dar care trebuie să fie de cel puţin 4 mc/ora. 

La prima şarjă turnată trebuie să se asigure separarea betonului de apă; 

cantitatea de beton se stabileşte astfel încât tubul de betonare să fie amorsat. 

În timpul turnării, baza tubului de betonare trebuie să se găsească în 

permanenţă cu cel puţin 1,5 m sub nivelul betonului, dar nu mai mult de 4 m. 

Se va verifica permanent volumul de beton introdus în corpul pilotului, 

depășirea sau reducerea acestuia prin raport cu valoarea teoretică fiind semnalate 

pentru a se putea lua măsurile tehnice corespunzatoare. Toate observațiile vor fi 

notate în registrul de evidență, precum și în fișa tehnică a pilotului. 

Pe parcursul betonării se vor efectua următoarele determinări: 

- la fiecare circa 50 mc de beton pus în operă, se prelevează probe (3 cuburi) de 

beton de la locul de turnare şi se determină rezistenţa betonului conform SR 

EN 12390-4:2002 şi SR EN 12350-4:2009 ; 

- pentru fiecare pilot trebuie să se întocmească o curbă de betonare din care să 

rezulte consumul de beton pe lungimea pilotului; la consumuri anormale (sub 

profil sau cu peste 30% peste profil) se vor analiza de către constructor și 

proiectant și vor fi luate măsuri în consecinţă.  

La betonarea piloților se vor respecta prevederile SR-EN 1536/cap.8.3. 

2.6. Extragerea coloanei de protecţie 

Concomitent cu betonarea se procedează la extragerea coloanei de protecţie 

a forajului prin mişcări continue în plan orizontal şi vertical, efectuate de la nivelul 

terenului prin comenzi hidraulice. 

Extragerea se face treptat, în funcţie de cantitatea de beton turnat, avându-se 

grijă ca baza coloanei de protecție să fie permanent sub nivelul betonului turnat cu 

minim 2 m. Pentru respectarea acestei condiţii se va ţine o evidenţă permanentă a 

volumului de beton turnat în coloană şi se va verifica periodic nivelul betonului în pilot. 
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2.7. Pregătirea capului pilotului 

Betonarea capului pilotului se execută până la cota proiectată, referită la cota 

platformei de la care se execută piloții. Cota de betonare va fi superioara cotei capului 

pilotului. 

La piloţii foraţi betonaţi sub apă înălţimea suplimentară de turnare se 

recomandă să fie de cel puţin 1,5 diametre. 

La terminarea betonării se îndepărtează betonul din capătul superior al pilotului 

pe întreaga înălţime pe care se constată că este necorespunzător, completându-se 

după caz pentru a asigura legatura cu partea inferioara a cuzinetului sau prelucrările 

necesare. 

Se poate aplica metoda betonării în exces. 

3. MONITORIZAREA REALIZĂRII PILOȚILOR 

Realizarea piloților trebuie monitorizată şi toate datele relevante trebuie 

înregistrate în fișe tehnice, incluzând: 

- amplasarea, tipul pilotului, dimensiuni şi adâncime; 

- procedura de excavare, utilaje şi echipamente; 

- stratificaţia terenului şi nivelurile hidrostatice; 

- obstacole; 

- tipul, dimensiunile, asamblarea şi lungimea armăturilor; 

- adâncimea de instalare şi poziţia armăturilor; 

- beton realizat pe şantier sau la staţie; 

- clasa betonului, compoziţie şi consistenţă; 

- turnarea betonului, cantitatea, durata, umplerea şi cota finală eventuale 

incidente. 

Duratele respectivelor operaţii se recomandă, de asemenea, să fie înregistrate. 

Toate neconformităţile trebuie semnalate. 

În timpul excavării, comportarea terenului trebuie observată şi orice modificare 

neprevăzută sau aspect ce poate fi important pentru proiectare trebuie comunicat 

responsabilului şi proiectantului. 
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Înregistrările trebuie înaintate reprezentantului clientului şi/sau proiectantului şi 

trebuie semnate după cum a fost stabilit. 

Se anexează Fişa de forare – betonare a pilotului care va fi completată de către 

executant (Anexa 1). 

Încercările piloților de proba se fac pe baza prevederilor proiectului. 

Constructorul va asigura toate echipamentele, materialele, manopera și 

lucrările provizorii pentru realizarea încercărilor de probă la încercări statice axiale de 

compresiune și la încercări laterale. 

Încercările trebuie finalizate înaintea începerii execuției piloților definitivi. 

Încercările se pot executa și pe piloți definitivi din cadrul lucrărilor în 

conformitate cu prevederile NP123 – 2010 şi NP045 – 2000 „Normativ privind 

încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii”. 

4. MĂSURI PENTRU RESPECTAREA LEGISLATIEI S.S.M. – SECURITATEA ȘI 

SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ  

Executantul este obligat să respecte următoarele legi cu privire la securitatea 

și sănătatea în muncă fără ca această lista să fie exhaustivă: 

- LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a Securității și Sănătății în Muncă; 

- HG nr. 1.425 din 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor Legii Securității și Sănătății în Muncă nr. 319/2006; 

- HG nr. 955 din 2010 pentru completarea HG 1425 din 2006; 

- HG nr. 1242 din 2011 pentru completarea HG 1425 din 2006; 

- HG nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

pentru șantierele temporare sau mobile; 

- HG nr. 1091 din 16.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

pentru locul de muncă; 

- HG nr. 971 din 26.07.2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de 

securitate și/sau de sănătate la locul de muncă; 

- HG nr. 355 din 11 aprilie 2007 - privind supravegherea sănătății lucrătorilor; 
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- HG nr. 1051 din 9.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători; 

- HG nr. 493 din 12 aprilie 2006 - privind riscurile generate de zgomote; 

- HOTARAREA nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 - privind riscurile generate de 

vibrații; 

- HG nr. 1146 din 30.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate 

pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă; 

- OUG nr. 99 din 29.06.2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu 

temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă; 

- ORDINUL nr. 753 din 16 octombrie 2006 - privind protecția tinerilor în muncă. 

Executantul este obligat să respecte toate normele de protecție și securitate a 

muncii aflate în vigoare și să adopte oricare alte măsuri care ar conduce la mărirea 

siguranței în execuție. 

Conducerea șantierului este obligată să elaboreze intrucțiuni speciale de 

tehinica securității muncii pentru lucrul cu fiecare nou tip de utilaj introdus pe șantier 

precum și pentru diferitele operațiuni ce se efectuează la realizarea piloților care nu 

sunt prevăzute în normele în vigoare, folosind în acest scop cartea tehnică a utilajul 

respectiv. 

Pe lângă măsurile generale de protecția muncii obligatorii pe șantier pentru 

lucrările de piloți, în timpul lucrului cu instalații speciale se impune să se țină seama și 

de următoarele: 

- personalul de deservire al instalației trebuie să cunoască bine tehnologia de 

execuție și instrucțiunile de montaj, exploatare și întreținere cuprinse în cartea 

tehnică a instalației; 

- tot personalul de deservire va purta în mod obligatoriu cizme, mănuși de 

cauciuc și cască de protecție; 

- șantierul de lucru va fi împrejmuit în mod corespunzator pentru a evita accesul 

unor persoane străine în zona de lucru a utilajelor; 

- gaura pilotului trebuie să fie permanent acoperită cu capac de lemn după 

terminarea forajului și până la betonare spre a se evita caderea în foraj; 
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- execuția va fi permanent supravegheată pentru a se evita accesul în zona de 

lucru. 

5. PROTECȚIA LA FOC 

Se vor respecta prevederile cuprinse în: 

- Normativ privind siguranța la foc a construcțiilor, indicativ P118-99; 

- Legea Nr. 307/12.06.2006 privind apărarea împotriva incendiilor ; 

- Norme generale de prevenire și stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul 

M.A.I. nr.28.02.2007; 

- H.G.R. nr.1739/06.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și 

amenajări care se supun avizării și/sau autorizării de prevenirea și stingerea 

incendiilor; 

- Ordinul nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare și 

autorizare privind securitatea la incendiu și protecția civilă. 

La execuție, executantul și beneficiarul au obligația să respecte cu strictețe pe 

toată durata desfășurării lucrărilor toate prevederile cuprinse în normele de prevenire 

și stingere a incendiilor sus menționate care vizează activitatea pe șantier fără ca 

acestea să fie exhaustive. 

Recepționarea și punerea în funcțiune se va face numai dacă s-au realizat 

măsurile PSI întocmai prevederilor proiectului specific și că aceste măsuri corespund 

condițiilor de lucru și celor prevăzute în actele normative PSI în vigoare la data aplicării 

lor. 

6. NORMATIVE CONEXE PENTRU EXECUȚIE PILOȚI. 

- GE 029/1997 – Ghid de execuţie a piloţilor pentru construcţii. 

- STAS 2561/3 – 1990 – Piloţi foraţi de diametru mare. 

- Cod de practica – Fundaţii pe piloţi CR 7 – 01. f/2000. 

- C169/1990 – Normativ privind exectarea lucrărilor de terasamente.   

- SR EN 1536 / 2011 – Execuţia lucrărilor geotehnice speciale (piloţi foraţi). 

- NP – 123:2010 – Normativ privind proiectarea geotehnică a fundațiilor pe piloți. 

- NP – 076:2012 – Acțiuni seismice la lucrări hidrotehnice. 
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7. ANEXA 1 – FIȘA TEHNICĂ A PILOTULUI 

Lucrare: ..................... 
Beneficiar: ..................... 
Locație șantier: ..................... 
Nr. Plan Pilotaj: ……………… 
Nr. Desen detaliu execuție 
pilot: 

 
………………. 

Număr identificare pilot: ………………. 
Fișa de forare- betonare 

Nr. 
Crt. 

Momentul verificării Data Înregistrare 

0 1 2 3 

1 
La instalare utilaj 
forare 

 
Concordanța centru foraj cu centrul teoretic de pilot 
și verticalitatea acestuia 
Cota de nivel a platformei de foraj 

2 
La instalare utilaj 
forare 

 Diametrul exterior al cuțitului și al tubajului 

3 
La instalare utilaj 
forare 

 Diametrul exterior al sapei utilizate 

4 
Pe măsura execuției 
săpăturii 

 
Natura straturilor de pământ excavat. Se anexează 
profilul geologic cu specificarea nivelului hidrostatic 

5 
La terminarea 
săpăturii 

 
Adâncimea forajului și verticalitatea 
Terenul de la talpa forajului 
Gradul de curățare a fundului săpăturii 

6 
Înainte de montarea 
primului tronson de 
armătură 

 
Verificarea tuturor tronsoanelor carcasei (curățare, 
calitate suduri, corespondența cu prevederile 
proiectului) 

7 
La îmbinarea 
tronsoanelor 

 
Calitatea sudurilor de innadire a barelor 
longitudinale și continuitate a fretei 
Centrarea carcasei în tubaj 

8 
Înainte de începerea 
betonării 

 

Existența și funcționalitatea echipamentelor 
necesare turnării sub apă prin metoda contractor 
Calitatea betonului, granulația, tipul de ciment, 
temperatura mediului 

9 În timpul betonării  

Cantitatea de beton turnat și comparația 
permanentă cu volumul teoretic al tubajului 
Consistența betonului 
Recoltarea de probe pentru încercări distructive la 
fiecare 50 mc turnați (fiecare pilot) 
Adâncimea pâlniei în betonul turnat, minim 1.5m 
față de nivelul betonului 
Poziția tubajului recuperat față de nivelul superior al 
betonului turnat (cel puțin 2m) 
Tipul de lucrare beton 
Eventualele întreruperi în turnarea betonului și 
durata lor 

10 
La terminarea 
betonării 

 

Nivelul părții de sus a carcasei de armătură 
Nivelul superior al betonului turnat 
Lungimea zonei de beton contaminat 
Poziția în plan a pilotului relativ la planul de pilotaj 
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Nota:  

La înregistrarea lucrărilor efectuate pentru fiecare pilot, se vor avea în vedere 

și indicațiile din următoarele tabele ale standardului SR-EN 1536-2011 “Execuția 

lucrărilor geotehnice speciale. Piloți forați”: 

 Fișele de forare – betonare vor fi atașate la cartea construcției. 

 Existența acestor fișe se verifică la programul de faze determinante. 

 

Întocmit, 
dr. ing. Arpad Szerzo 

 


