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CAIET DE SARCINI  

ÎNCERCARE PE PILOȚI 

 

1 GENERALITĂŢI 

Prezentul este un Caiet de sarcini pentru execuția lucrărilor de încercare a 

piloților de probă. În acesta sunt descrise nivelul de performanță a lucrărilor precum și 

cerințele tehnice pe care Constructorul trebuie să le îndeplinească pentru a garanta 

îndeplinirea exigențelor de calitate și performanța necesară. 

Prezentul Caiet de sarcini este parte integrantă din Proiectul de execuție și este 

complementar cu desenele și breviarele de calcul ale proiectului. 

Este obligația Constructorului, ca pe langă respectarea Proiectului de execuție 

(inclusiv prezentul Caiet de sarcini), să respecte prevederile legale, fie ele menționate 

sau nu în acest Caiet de sarcini.     

2 DEFINIȚII. ABREVIERI ȘI SIMBOLIZĂRI 

Pentru prezentul document se aplică definițiile din EN ISO 9000 și următoarele 
definiții: 

 Client / beneficiar: persoană sau organizație care primește un Produs; 

 Lucrări de construcții: tot ce este construit sau rezulta din activități de 

construcție. Acest termen acoperă atât clădiri cât și lucrări inginerești. Se referă 

la construcția completă care cuprinde partea structurală cât și partea 

nestructurală; 

 Fabricant / producător: persoană fizică sau juridică care fabrică un produs 

pentru construcții și care comercializează acest produs în nume propriu sau 

sub marca sa; 

 Constructor / executant de lucrări: persoană sau organizație care execută 

lucrările;  

 Fabricație: toate activitățile necesare pentru a produce și livra un element, de 

exemplu aprovizionare, pregătirea și asamblarea, sudarea, îmbinarea 
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mecanică, transport, tratarea suprafețelor precum și inspecția și documentația 

cu privire la această operație; 

 Execuție: toate activitățile efectuate pentru realizarea fizică a lucrărilor, de 

exemplu aprovizionare, fabricație, transport, montare, cofrare, turnare, tratare 

suprafață precum și inspecția și documentația cu privire la această operație; 

 Produs constituent: material sau produs utilizate în fabricația unui element și 

care rămâne ca o parte a elementului, de exemplu produs de oțel, beton, 

element de îmbinare, consumabile;  

 Element: parte a unei structuri, care poate fi ea însăși un ansamblu de mai 

multe elemente mai mici. 

3 SCOPUL LUCRĂRII 

În amplasament, se prevede fundarea de adâncime, pe piloți forați a radierelor 

celor 5 silozuri, a celor 3 turnuri elevatoare și a fundației estacadei. Pentru verificarea 

capacității portante a piloților va fi efectuat un teste privind comportarea acestora sub 

încărcare. 

Prezentul Caiet de Sarcini stabilește condițiile referitoare la încercarea statică 

în teren a pilotului izolat în vederea determinării capacității portante a acestuia în 

conlucrare cu terenul și a relației dintre încărcări și deformații, pentru evaluarea prin 

calcul a capacității portante conform NP-045/2000 „Normativ privind încercarea în 

teren a piloților de probă și a piloților din fundații". 

Datele obținute în urma efectuării încercărilor în teren a piloților servesc la: 

 proiectarea fundațiilor pe piloți; 

 verificarea tehnologiilor de realizare a piloților în condițiile geotehnice ale 

amplasamentului; 

 controlul calității la execuție. 

Prezentul Caiet de sarcini prevede încercări statice în trepte de încărcare și 

descărcare menținute în timp ale pilotului de probă vertical, izolat. 
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Încercările pe piloți se vor realiza conform proiectului și vor fi conduse de 

personalul tehnic având calificarea necesară. 

Se va asigura prezenta permanență la locul încercării a unui specialist cu 

experiență în domeniu. Raportul de încercare va fi întocmit de un inginer având 

pregătirea necesară pentru interpretarea rezultatelor obținute. 

Pentru testele prevăzute, executantul va prezenta beneficiarului și 

proiectantului de specialitate “Procedura de lucru”, pentru aprobare. 

Înainte de începerea testelor va fi convocat proiectantul pentru verificarea 

amenajărilor. 

4 EXECUȚIA PILOȚILOR DE ANCORAJ ȘI PROBA 

Piloții de ancoraj și pilotul de probă vor fi realizați cu aceeași tehnologie ca și 

piloții puși în operă din lucrare respectând toate cerințele prevăzute.   

Pentru fiecare din poligon pilot supus încercării (pilotul central și piloții de 

reacție) se va întocmi fișa tehnică de forare și de betonare. Pentru acești piloții se vor 

preciza următoarele date: 

- poziția în plan; 

- dimensiunile geometrice; 

- utilajul folosit în execuție și caracteristicile acestuia; 

- caracteristicile materialelor din corpul pilotului: clasa betonului și marca oțelului. 

Pilotul va fi ferit de vibrații și de șocuri în perioada de timp cuprinsă între sfârșitul 

execuției și terminarea încercării. 

Capul pilotului încercat (partea superioară la care se aplică încărcările și se 

măsoară deplasările) se va proteja împotriva oricărei degradări în timpul încercării. 

Trebuie înlăturat orice transfer de încărcare între pilot și teren, în această zonă. 

Încercarea piloților se efectuează după un interval de circa 28 zile de la sfarșitul 

execuției, impus de atingerea rezistenței prescrise a betonului, confirmat prin probele 

de laborator și de consolidarea în timp a pământului adiacent (timp de odihnă). 
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5 UTILAJE, DISPOZITIVE ȘI APARATE DE MĂSURĂ 

5.1 Descrierea și caracteristicile utilajelor, dispozitivelor și aparatelor de 
măsură 

Pentru execuția piloților de sprijin și de probă se vor folosi aceleași 

echipamente de forat, tubulatura, confecționare carcase de armătură, preparare beton 

și tehnologii de betonare ca și pentru piloții puși în operă. 

Pentru preluarea reacțiunilor la aplicarea forțelor în timpul încercărilor se va 

folosi o formațiune de 4 (patru) piloți de reacțiune ø1200 mm, dispuși după doua 

direcții rectangulare, pentru încercarea axială de compresiune și grinzi metalice de 

transfer a încărcărilor dimensionate corespunzator deschiderilor între reazeme și 

încărcărilor maxime aplicate în timpul încercării (se va da atenție deosebită săgeții ce 

poate apărea în aceste elemente); 

Grinzile de transfer se vor ancora în mod corespunzător de amenajările 

capetelor piloților de sprijin. 

Pentru aplicarea încărcărilor de probă se va utiliza o presă hidraulică având 

capacitatea totală de 10.000 KN (1.000 tf) pentru testul de compresiune. 

Presele trebuie să asigure creșterea și descreșterea progresivă (fără șocuri) a 

presiunii, iar cursa pistonului trebuie să fie mai mare decât suma deplasării capului și 

a deformației dispozitivului de preluare a reacțiunii, corespunzatoare fortei Qmax. 

Presele hidraulice vor fi etalonate înaintea fiecărei serii de încercări de pe un 

amplasament, asigurându-se o precizie mai mare de ±2 % din valoarea forței (treptei) 

minime ce va fi aplicată pe piloți. Manometrele vor fi etalonate împreună cu pompa pe 

care vor fi montate în timpul încercărilor. 

Deplasările părții superioare a pilotului de probă vor fi măsurate cu dispozitive 

și aparate rezemate pe grinzi de referință. 

Unul din capetele grinzii de referință trebuie să se deformeze liber în lungul ei, 

la variații de temperatură. 
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Punctele de rezemare pe teren ale grinzilor de referință trebuie să se situeze la 

distanțe mai mari de cca. 2,5m față de axa pilotului de probă sau a ancorajului, 

respectiv față de extremitatea cea mai apropiată a reazemului lestului. Cota grinzilor 

de referință (de regula, la capetele acestora) trebuie verificată prin nivelment de 

precizie (±0,1 mm), astfel: 

 înainte de începerea fiecărei secvențe de încărcare; 

 în faza finală a încărcării maxime a fiecărui ciclu de încărcare. 

Nivelmentul punctelor de pe grinzile de referință se va face în raport cu un reper 

stabil (borna sau pilot), situat la o distanță de minimum 10,0 m față de pilotul de probă. 

Pentru măsurarea deplasărilor părții superioare a pilotului încercat se utilizează 

microcomparatoare, traductoare electronice de deplasări etc.. Precizia de măsurare a 

acestor aparate trebuie să fie de 0,01 mm. 

Dispozitivele pentru măsurarea deplasărilor vor avea un domeniu de măsurare 

(cursa) suficient de mare, pentru a se evita schimbarea lor în timpul încercării. 

Se vor utiliza microcompactoare și tije care permit măsurarea deplasărilor în 

timpul încercărilor. 

Firma care montează și citește înregistrările trebuie să aibă experiență suficientă 

în astfel de lucrări. 

5.2 Pregătirea, protecția și controlul dispozitivelor de încercare și a aparatelor 
de măsură 

Înainte de începerea încercărilor se va proceda la o preîncărcare a pilotului cu 

o forță ce nu va depăși 0,05 Qmax pentru controlul și ajustarea dispozitivelor și a 

aparatelor, urmată de descărcarea completă. 

În timpul încercării, dispozitivele amplasate vor fi protejate împotriva insolației, 

vântului și oricăror șocuri; iar aparatele de măsurare - și împotriva ploii sau umezirii 

din alte surse. 
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Pentru prevenirea cedării bruște a dispozitivului de preluare a reacțiunii se 

recomandă ca la treptele finale de încărcare, punctele marginale ale platformei de 

lestare și ale ancorajelor să fie incluse în măsurătorile de nivelment optic. 

6 ÎNCERCAREA AXIALĂ DE COMPRESIUNE 

6.1 Dispozitivul de preluare a reacțiunii la încercarea statică de compresiune 

La încercarea axială la compresiune, dispozitivul de preluare a reacțiunii este 

format din 4 (patru) piloți de ancoraj solicitați la smulgere și 2 (doua) grinzi metalice 

așezate în formă de cruce. Grinzile au lungimea de cca. 9,0 m. Piloții de ancoraj vor fi 

monitorizați odată cu încercarea la compresiune.  

Se va determina în permanență încărcarea și deplasarea părții de sus a acestor 

piloți. 

6.2 Dispozitivul de aplicare a forței axiale de compresiune pe piloții de probă 

Forța verticală de compresiune se aplică pe pilotul de probă cu ajutorul unor 

prese hidraulice cu capacitatea totală de 10.000 kN (1.000 t). 

Dacă vor fi utilizate simultan mai multe prese pentru aceeași încărcare, ele vor 

fi acționate de la un sistem unic de punere sub presiune (pompare). 

Presa sau grupul de prese vor fi dispuse astfel încât rezultanta forțelor să 

coincidă cu axa pilotului. 

6.3 Efectuarea încercării de compresiune axială 

Schema pentru realizarea încercării la compresiune axială a piloților este 

indicată informativ (conf.NP 045-2000). 

Exigențele privind caracteristicile și amplasarea dispozitivelor și a aparatelor 

care alcătuiesc aceste scheme sunt precizate în continuare. 

Măsurarea deplasărilor verticale (tasărilor) pilotului sub încărcare se face la 

partea superioară a acestuia, într-un plan orizontal, cu ajutorul a cel puțin 3 aparate 

dispuse necolinear.  Încercarea trebuie efectuată fără întreruperi. Se admite, în mod 

excepțional, întreruperea observațiilor în timpul nopții, cu condiția menținerii constante 

a încărcării pe pilot, în acest interval. 
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Încărcătura care trebuie aplicată testului Qmax=10.000kN. 

Încărcarea pilotului de probă se va executa după amenajarea capului pilotului 

și după ce pilotul și-a atins clasa de rezistență (max. 28 de zile). 

Încărcarea pilotului se face în trepte ΔQ egale cu cel mult 1/10 din valoarea 

încărcării maxime Qmax.  Se au în vedere trepte de maxim 800kN, deci 1/12,5. 

Încărcarea se marește, în trepte, până la atingerea valorii maxime Qmax. 

Treptele de încărcare se vor aplica astfel: 

1. 800 kN   6. 4 800 kN  11. 8 800 kN 

2. 1 600 kN  7. 5 600 kN  12.  9 500 kN 

3. 2 400 kN  8. 6 400 kN  13. 10 000 kN 

4. 3 200 kN  9. 7 200 kN  

5. 4 000 kN  10. 8 000 kN 

Fazele de încarcare trebuie să fie facute pentru toate intervalele specificate mai 

sus și până când tasarea medie este egală cu/sau mai mică de 0,02 mm pe minut. 

După aplicarea unei trepte de încărcare, care trebuie realizată rapid (de regula, 

în interval de maxim un minut) se fac înregistrări pe aparatele de măsurare a 

deplasărilor la 0', 2', 5', 10', 15', 20', 25', 30', 40', 50', 60' și în continuare, dacă este 

cazul, la intervale de 10 minute, până la stabilizarea deplasării verticale (tasării). 

Diferențele între înregistrările pe fiecare dintre aparatele de măsurare a tasării, 

nu trebuie să se abată de la valoarea medie sau cu mai mult de: 

 50 %, pentru sm < 1 mm 

 30 %, pentru sm =1-5 mm 

 20 %, pentru sm > 5 mm 

Pentru fiecare treaptă de încărcare se fac înregistrări la toate aparatele de 

măsurare până la stabilizarea convențională a tasării pilotului, care se consideră 

atinsă când diferența tasărilor medii măsurate la un interval de 20 minute nu 

depașește 0,1 mm. Încărcarea va fi oprită dacă rezistența la smulgere a piloților de 

ancoraj va fi depașită sau tasarea pilotului este de peste 10 cm și dacă în decurs de 

24 ore de la aplicarea treptei nu se obține condiția de stabilizare. 
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Descărcarea se va face tot în trepte. Conform NP 045/2000 desărcarea pilotului 

se face în trepte duble față de mărimea treptei de încărcare. La fiecare treptă de 

descărcare se măsoară deplasările la două intervale de câte 5 minute. 

Treptele de descărcare vor fi următoarele: 

1. 9 200 kN 6. 3 200 kN 

2. 8 500 kN 7. 1 600 kN 

3. 8 000 kN 8. 800 kN 

4. 6 400 kN 9. 0 kN 

5. 4 800 kN  

La sfarșitul descărcării, la interval de o oră se mai face o măsurătoare pentru a 

stabili valoarea deformațiilor elastice și remanente. 

7 ÎNCERCAREA AXIALĂ DE SMULGERE 

 Aceasta se va face pe piloții de ancoraj simultan cu încercarea de compresiune 

a pilotului dispus central.  

 În acest scop vor fi făcute măsurători privind deplasarea pe vertical în sus a 

piloților la fiecare treaptă de încărcare. 

8 TEST SONIC 

La toți piloții se face testul de integritate a materialului, înainte și după 

efectuarea încercărilor, prin reflexia undelor sonice, conform cu Caietului de sarcini 

întocmit în acest sens (Test Sonic de Integritate – TSI). 

9 INTERPRETAREA REZULTATELOR 

Se va face ulterior după întocmirea raportului privind testele. 

În urma efectuării fiecărui test va fi întocmită diagrama variației forței de 

încărcare cu deplasarea. Interpretarea va trebui să țină seama de caracteristicile 

structurii care va fi realizată, respectiv deplasările admisibile: tasare, înclinare, 

deplasare orizontală. 

Rezultatele testelor de încercare și a celor sonice vor fi interpretate de către 

proiectant. 
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Rezultatele obținute la teste vor fi comparate cu cele privind deformațiile 

admise (tasare, ridicare, înclinare și deplasare) ale construcției care va fi fundată pe 

acești piloți. Se va avea în vedere și rezistența structurală a piloților. 

Pe baza interpretării se poate stabili soluția finală de piloți, respectiv diametrul, 

lungimea, armarea cu bare longitudinal etc., pentru fiecare construcție. 

9.1 Prezentarea rezultatelor încercării 

Toate măsurătorile realizate în timpul încercării, ca și observațiile operatorului 

se consemnează în fișa de înregistrare a rezultatelor încercării, care va cuprinde 

următoarele date: 

 unitatea care efectueaza încercarea; 

 lucrarea (șantierul, obiectivul); 

 numărul de identificare a pilotului încercat; 

 tipul pilotului; 

 presa de încărcare: seria, data etalonării; 

 celula de forță (inel dinamometric): tipul, seria, data etalonării; 

 aparate pentru măsurarea deplasărilor: tipul, seria, data etalonării; 

 alte dispozitive și aparate de măsură: tipul, seria, data etalonării; 

 nivelmentul grinzilor de referință: operator, tipul aparatului; 

 măsurători de deplasări și forțe interne; 

 timpul măsurătorii: data, ora, minutul; 

 forța aplicată pe pilot; 

 înregistrarea deplasărilor: pe fiecare aparat și media sm, corecția înregistrărilor 

și tasarea corectată s; 

 înregistrări privind tasări, ridicări și deplasări transversale; 

 se va specifica deplasarea piloților de ancoraj pentru forța aplicată; 

 observații în timpul pregătirii și efectuării încercării (comportarea corpului 

pilotului, condiții meteorologice, șocuri - vibrații etc.); 

 numele și semnătura operatorului. 
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Fișa de înregistrare a rezultatelor încercării se păstrează în arhiva lucrării la 

unitatea executantă și o copie a acestei fișe va fi pusă la dispoziția beneficiarului. 

Pe baza datelor încercării pilotului se întocmesc grafice centralizate pe o 

diagramă, cuprinzând: 

 variația încărcării Q cu timpul; 

 variația tasării capului pilotului s în funcție de timp la fiecare treaptă; 

 variația deplasării stabilizate a capului pilotului în funcție de încărcare (tasare 

sau deplasare orizontală); 

 variația deplasării orizontale a pilotului din planul forței și la cota superioară de 

1,0 m, în funcție de timp inclusiv la sfârșitul fiecărei trepte de încărcare; 

 întocmirea diagramei de variație a rotirii capului pilotului și a axului vertical. 

Executantul va prezenta în cadrul ofertei și metodologia de lucru și de redactare 

pentru acest tip de măsurători. 

9.2 Raportul de încercare 

Rezultatul incercarii in teren a pilotului se prezinta sub forma unui raport, care va 

cuprinde: 

 denumirea si adresa unitatii care a efectuat incercarea in teren a pilotului; 

 denumirea si adresa clientului; 

 tema pentru incercarea pilotului; 

 indicarea prescriptiilor tehnice pe baza carora s-au efectuat incercarea; 

 descrierea conditiilor geotehnice pe amplasamentul de incercare; 

 comentarea rezultatelor obtinute; 

 indicarea incertitudinilor de masurare cauzate de conditiile de pe amplasament, 

cu precizarea cauzelor respective; 

 precizarea scopului si domeniului pentru care pot fi utilizate rezultatele 

incercarilor; 

 concluzii si recomandari pentru proiectare; 

 declaratia privind faptul ca incercarile efectuate nu au fost facute sub presiuni 

de orice natura; 
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 tabelul pieselor anexate raportului (fise, diagrame de incercare, desene etc.) 

 numele, functia si semnatura persoanelor care raspund tehnic de respectarea 

normelor tehnice in efectuarea incercarilor si care valideaza din punct de 

vedere tehnic rezultatele incercarilor efectuate si consemnate in raport. 

La raportul de incercare se anexeaza urmatoarele piese: 

 plan amplasare poligoane de incercari; 

 desene cu dispozitia in plan si in sectiuni verticale a ansamblului pilot - 

dispozitive de incercare si de masurare, pentru fiecare incercare statica in 

parte, cu precizarea cotei terenului in dreptul pilotului, a cotei de aplicare a 

fortelor, a cotei pilotului, a pozitiei preselor si a aparatelor de masurare si cu 

reprezentarea stratificatiei terenului pe baza celui mai apropiat sondaj; 

 fisele sondajelor celor mai apropiate de pozitia pilotului de proba, cuprinzand 

rezultatele incercarilor de laborator si ale incercarilor in site; 

 fisa de forare - pentru fiecare pilot; 

 diagrama de betonare a fiecarui pilot; 

 fisa de inregistrare a rezultatelor incercarii statice pe pilot;  

 graficele centralizate ale incercarilor statice. 

RaportuI de incercare si anexele se pastreaza la executantul incercarilor, la 

proiectantul constructiei si la beneficiar, facand parte integranta din documentatia de 

proiectare (inclusiv din cartea constructiei) pentru constructia respectiva. 

10 MĂSURI PENTRU SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ 

Se vor respecta toate masurile de tehnica securitatii muncii prevazute in 

capitolul 12 din “Ghidul practic privind tehnologia de executie a pilotilor din fundatii” 

GE - 029 – 97. 

Se vor respecta exigentele aratate la articolul 3.1 pentru dimensionarea dispozitivelor 

de preluare a reactiunilor. 

Se va urmari asezarea in pozitii stabile a tuturor elementelor de lestare. 
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Se vor preveni efectele spargerii accidentale a conductelor de presiune ale 

dispozitivelor hidraulice de incarcare prin montarea acestora in interiorul unor tuburi 

de protectie.  

Executantul este obligat sa respecte urmatoarele legi cu privire la securitatea 

si sanatatea muncii fara ca aceasta lista sa fie exhaustiva: 

 LEGEA 319 din 14 iulie 2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, cu modificarile 

si completarile ulterioare 

 HG 1425 din 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 

a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 HG 300 din 02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare 

 HG 1091 din 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 

pentru locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare 

 HG 971 din 26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de 

securitate si/sau de sanatate la locul de munca, cu modificarile si completarile 

ulterioare 

 HG 355 din 11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 HG 1051 din 9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru 

manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori 

 HG 493 din 12.04.2006 - privind riscurile generate de zgomote, cu modificarile 

si completarile ulterioare 

 HG 1876 din 22.12.2005 - privind riscurile generate de vibratii, cu modificarile 

si completarile ulterioare. 

 HG 1146 din 30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 

pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca 

 OUG 99 din 29.06.2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu 

temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca 



SC HECON SRL 
RC J13/1409/1993, CIF RO 4302710 

Bulevardul Mamaia nr.112A, 900527 

Constanța - Romania 

TERMINAL DE CEREALE LA DANA 80 DIN PORTUL CONSTANȚA. 

SPORIREA CAPACITĂȚII DE DEPOZITARE PRIN REALIZAREA A 5 (CINCI) 

CELULE PENTRU CEREALE ÎN CAPĂTUL DE EST AL DEPOZITULUI 

 

CAIET DE SARCINI INCERCARI PE PILOTI 
Nr. proiect: ../2025 

Faza: DTAC 

 

14 

 

 HG 600 din 13.06.2007 privind protectia tinerilor la locul de munca, cu 

modificarile si completarile ulterioare 

 HG 1048 din 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate 

pentru utilizarea de catre lucratori a echipamente individuale de protectie la 

locul de munca. 

Executantul este obligat sa respecte toate normele de protectie si securitate a 

muncii aflate in vigoare si sa adopte oricare alte masuri care ar conduce la marirea 

sigurantei in executie. 

Pentru evitarea accidentelor sau imbolnavirilor, personalul va purta echipament 

de protectie adecvat activitatilor desfasurate, conform normelor in vigoare. 

Se vor utiliza scule si dispozitive specializate pentru operatiunile de montaj si 

toate dotarile individuale obligatorii pentru lucru. 

Personalul muncitor trebuie sa fie instruit pe linie de SSM pentru lucrarile ce se 

executa, precum si privind acordarea primului ajutor in caz de accidente. 

Zona de lucru se va delimita corespunzator (cu banda avertizoare, lant avertizor 

sau alte mijloace). Se va marca cu numele firmei care lucreaza si numarul de telefon 

al persoanei responsabile. 

In cazul lucrarilor efectuate la inaltime se vor lua masuri corespunzatoare prin 

amenajarea platformelor de lucru (schele), prevazute cu balustrade de protectie, scari 

de acces si se va urmari utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta.  

Este interzisa trecerea / stationarea sub sarcina ridicata in carligul instalatiei de 

ridicat. 

11 MĂSURI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI 

Activitatile de protectia mediului au la baza urmatoarele acte legislative: 

 Legea nr. 107/1996 Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare 

 Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/22.12.2005 privind protectia 

mediului 
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 Legea nr. 265/06.07.2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia 

mediului, completata si modificata. 

La executie se va avea in vedere: 

 gestionarea deseurilor, se va face in conditiile cap. IV „Regimul deseurilor” art. 

29 al OUG nr. 195/2005 

 protectia apelor freatice, in conformitate cu prevederile art. 55 al. (1) cap. IX al 

OUG nr. 195/2005 

 protectia si gestionarea zgomotului ambient, in conformitate cu prevederile art. 

59 cap. X al OUG nr. 195/2005 

 protectia asezarilor umane in conformitate cu prevederile art. 70 cap. XII al 

OUG nr. 195/2005. 

De asemenea se vor avea in vedere si prevederile privind „obligatiile 

persoanelor fizice si juridice” in conformitate cu prevederile cap. XIV sectiunea 3 al 

OUG nr.195/2005. 

LA EXECUTIE SE VOR AVEA IN VEDERE URMATOARELE: 

 materialul se va transporta in conditii care sa asigure poluarea minima a 

atmosferei cu praf (stropirea materialului, acoperirea, etc) 

 utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate sa fie in stare tehnica buna si 

sa nu emane noxe peste cele admise 

 manipularea materialelor (ciment, nisip) in organizarea de santier se va face 

astfel incat pierderile in atmosfera sa fie minore 

 schimbul de ulei si aprovizionarea cu carburanti se va face numai in locuri 

special amenajate, pentru a nu se polua solul si apele subterane 

 la terminarea lucrarilor executantul va lua masurile de degajare a terenului de 

materiale ramase in urma executiei lucrarilor 

 la trecerea din santier pe drumurile publice mijloacele de transport se vor 

spala/curata de noroi sau praf. 
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12 PROTECȚIA LA FOC 

Se vor respecta prevederile cuprinse in: 

 Legea 307/12.06.2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul 

M.A.I. nr. 28.02.2007; 

 H.G. 571 din 10.08.2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si 

amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la 

incendiu. 

 Ordinul 3 din 06.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare 

si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;  

 Normativ privind siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99; 

 La executie, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete, pe 

toata durata desfasurarii lucrarilor toate prevederile cuprinse in normele de 

prevenire si stingere a incendiilor sus mentionate care vizeaza activitatea pe 

santier santier fara ca acestea sa fie exhaustive. 

Receptionarea si darea in functiune se va face numai daca s-au realizat 

masurile PSI intocmai prevederilor proiectului specific si ca aceste masuri corespund 

conditiilor de lucru si celor prevazute in actele normative PSI in vigoare la data aplicarii 

lor. 

 
 
Întocmit, 

dr. ing. Arpad Szerzo 


