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EXECUTIE PILOTI FORATI CU TUBAJ RECUPERABIL

CAIET DE SARCINI

1. PREVEDERI GENERALE

Prezentul Caiet de sarcini cuprinde specificatiile si conditile necesare pentru

realizarea pilotilor forati cu tubaj recuperabil si a pilotilor de proba.

Caietul de sarcini pentru executia pilotilor este Tntocmit cu respectarea

prevederilor din SREN 1536-2011, ,Executia lucrarilor geotehnice speciale. Piloti

forati” si NP123- 2010 ,Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti”

si Ghid 029/97 “Ghid practic privind tehnologia de executie a pilotilor pentru fundatii”.
STAS 2561-1990 “Piloti forati de diametru mare”.

Inainte de inceperea executiei, constructorul trebuie sa aibd acordul scris al

beneficiarului privind eliberarea amplasamentului de toate retelele subterane.

Conditii prealabile executiei:

analizarea studiului geotehnic in sensul depistarii si localizarii unor eventuale
obstacole sau lucrari (trasee de cabluri sau canalizari) subterane gi stabilirea
masurilor necesare;

pregatirea platformei de lucru: defrisare, nivelare atat pe amplasamentul
incintei cat si pe spatiul inconjurator necesar manevrarii utilajelor si pentru
depozitarea carcaselor de armatura;

verificarea existentei, locatia si starea structurilor adiacente (cladiri, drumuri,
utilitati si/sau servicii) si analiza posibilitatii ca acestea sa fie afectate;
contaminari subterane sau riscuri care pot afecta metoda de executie, siguranta
lucrarilor sau depozitatea materialului excavat;

stabilirea tehnologiei optime de forare in concordanta cu natura terenului;
imprejmuirea amplasamentului;

masuri de pastrare a curateniei in zona de lucru;

asigurarea masurilor pentru securitatea si sanatatea in munca;
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- asigurarea masurilor pentru situatii de urgenta.

2. EXECUTIA PILOTILOR
Pilotii pentru incercari vor fi executati prin forare cu tubaj recuperabil.
Fazele tehnologice de executie sunt:

- executia platformei de lucru;

- trasarea pozitiei pilotilor, numerotarea si marcarea lor;

- fixarea prin tarusi a pozitiei centrului fiecarui pilot;

- instalarea utilajului pe pozitie;

- saparea gaurii de foraj;

- introducerea carcasei de armatura;

- betonarea pilotului;

- spargerea capatului de beton contaminat;

- pregatirea capatului pilotului in conformitate cu cerintele tehnice.

Pentru asigurarea unei bune desfasurari a lucrarilor se vor lua masurile

necesare de mentinere in uscat a platformei de lucru (pante, santuri etc.) pentru a se

asigura colectarea si evacuarea apelor din orice surse.
2.1. Materialele utilizate

2.1.1. Beton

Betonul din pilotji forati si din grinzile de solidarizare va avea clasa C35/45, cu

urmatoarele caracteristici minimale:

ciment CEM Ill A 42.5 N-LH, conform SR EN 197-1:2011;
- dozajul minim de ciment va fi de 400 kg/m3;

- clasa de expunere XC2, XA2, XS2;

- permeabilitatea: P"012;

- raportul maxim A/C: 0.45;

- clasa de tasare S5;

- clasa de cloruri Cl 0.2

- granula maxima a agregatelor: 16 mm (agregate granitice sau de rau).




TERMINAL DE CEREALE LA DANA 80 DIN PORTUL CONSTANTA. SPORIREA

SC HECON SRL CAPACITATII DE DEPOZITARE PRIN REALIZAREA A 5 (CINCI) CELULE
RC J13/1409/1993, CIF RO 4302710 PENTRU CEREALE IN CAPATUL DE EST AL DEPOZITULUI
Bulevardul Mamaia nr.112A, 900527

Nr. proiect: ../2025

Constanta - Romania
CAIET DE SARCINI PILOTI Faza: DTAC

La prepararea betonului se pot folosi aditivi plastifian{i pentru marirea

lucrabilitatii, aditiv superplastifiant intens reducator de apa.

Betonul proaspat va fi procurat de la statii de beton agrementate care vor

intocmi la livrare si certificate de calitate pentru fiecare transport.

Reteta informativa fabricare Beton (1 mc)

Nisip sort 0-3 m3 0.549
Nisip sort 3-7 m? 0.304
Pietris sort 7-16 m? 0.405
Ciment Kg 430
Apa litri 200
Raport a/c - 0.45

- Reteta definitiva va fi stabilitd de catre executant prin incercari de laborator.

- Se pot utiliza aditivi (intarzietori de priza si/sau plastifianti).

2.1.2. Armaturd, carcase de armatura

Armarea pilotilor cu tubaj recuperabil se face cu carcase de armatura formate

din bare longitudinale, fretd, inele de rigidizare gi distantieri.

Carcasa de armatura va fi confectionata in conformitate cu detaliile din plansele

de executie.

Barele longitudinale realizate din BST500 se sudeaza pe inele de rigidizare, iar

armarea transversala se executa cu freta din otel BST500.
Fixarea barelor longitudinale pe inele si a fretei, se face prin puncte de sudura.

Pentru centrarea carcasei de armatura in gaura de foraj, pe barele longitudinale
ale carcasei, la exterior se monteaza distantieri sub forma unor patine de otel beton,

sudate pe barele longitudinale la 90°/ 120°.

Se va respecta grosimea stratului de acoperire cu beton a carcasei de

armatura, conform detaliilor de executie.

Barele longitudinale ale carcaselor de armatura a pilotilor pentru proba se

prelucreaza conform specificatiilor din proiect.




TERMINAL DE CEREALE LA DANA 80 DIN PORTUL CONSTANTA. SPORIREA

SC HECON SRL CAPACITATII DE DEPOZITARE PRIN REALIZAREA A 5 (CINCI) CELULE
RC J13/1409/1993, CIF RO 4302710 PENTRU CEREALE IN CAPATUL DE EST AL DEPOZITULUI
Bulevardul Mamaia nr.112A, 900527

Nr. proiect: ../2025

Constanta - Romania
CAIET DE SARCINI PILOTI Faza: DTAC

La partea inferioara a carcaselor de amatura se vor suda gratare cu ochiuri de
cca. 20/20 cm care sa nu permita ridicarea carcasei la ridicarea nivelului betonului din

interior.

Inainte de introducerea carcasei de armaturd in gaura forata, se va face
receptia ei prin verificarea concordantei cu proiectul privind: diametrul barelor,
imbinarea barelor, pasul fretei, rigiditatea carcasei, executarea corecta a sudurii,

distantierilor, etc.

Lungimea carcaselor de armatura se va verifica Thainte de montare in tubaj

pentru a fi in concordanta cu adancimea forajului.

Amplasarea elementelor interioare ale carcasei de armatura trebuie sa asigure
0 manevrare usoara in timpul betonarii a burlanului palniei de turnare cu diametrul 17—
20 cm.

Coborarea carcasei in foraj (cu troliul sau macaraua) se va face lent, fara
smucituri sau opriri bruste care ar produce deformarea ei sau lovirea peretilor. in cazul
in care carcasa se compune din tronsoane sudate la gura forajului, se va urmari
indeaproape realizarea atat a imbinarilor cat si a continuitatii fretei. Tn timpul sudarii
se va acorda atentie deosebita centrarii tronsoanelor pentru a se evita devierea de la
verticala a carcasei. Lungimea maxima a unui tronson este functie de inaltimea de

ridicare a utilajului cu care se manevreaza.

Carcasa se va cobori pana aproape de talpa forajului la aproximativ 80 cm, fara
a se sprijini de aceasta, suspendandu-se la gura forajului cu ajutorul urechilor de

agatare sau rezemand pe blocuri din beton simplu.

2.1.3. Preqédtirea platformei de lucru

Pentru amplasarea masinii de foraj se va asigura spatiul necesar pentru

transport, descarcare — incarcare si punere in pozitie de lucru.

Executantul va verifica platforma existenta daca se poate instala masina de

foraj in conditii de securitate si stabilitate.

in cazul in care platforma existenta indeplineste conditiile cerute se vor face

decupari ale betonului prin care sa se foreze si sa se execute pilotii.
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Platformele de lucru se amenajeaza in asa fel incat sa permita accesul,

circulatia si lucrul utilajelor de executie necesare realizarii pilotilor in conditii optime,

pentru a asigura calitatea si siguranta lucrarilor dar si s& nu impiedice activitatile

curente sau executia ulterioara a lucrarilor de constructie.

2.1.4. Amplasarea pilotilor

Pozitia in plan a pilotilor este cea stabilita prin proiect si pe baza acestuia se

intocmeste planul tehnologic al pilotajului.

Planul tehnologic al pilotajului, intocmit de antreprenor, se va supune aprobarii

beneficiarului.

Planul pilotajului se stabileste la nivelul platformei de lucru conform planului

care contine date pentru fiecare pilot:

numarul (pozitia) de identificare;

- dimensiunile transversale, alcatuirea armaturilor si numarul de identificare al

tipului de armatura (sau carcasa);

- cota de fundare la baz3;

- cota platformei de lucru;

- cota de betonare a capatului superior;

- pe platforma de lucru se realizeaza trasarea axelor si pichetarea pilotilor prin

urmatoarele operatiuni:

o trasarea axelor randurilor de piloti, conform planului de amplasare a

acestora;

o materializarea pe teren prin tarusi a axului fiecarui pilot. Tarusii trebuie

sa aiba o lungime suficienta ca sa asigure infigerea lor stabila in teren.

Capetele tarusilor vor raméane cel mult 3 cm deasupra suprafetei

terenului, fiind vopsite pentru a fi usor vizibile. Tarusul se indeparteaza

in momentul inceperii lucrului la pilotul respectiv.

Tolerante de executie

- Abaterea limita admisa la pozitia in plan a pilotilor fata de proiect va fide £+ 5

cm.

- Abaterea limita admisa la inclinarea axei pilotului fata de proiect va fi de 1 %.
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2.2. Executia pilotilor

Antreprenorul va obtine aprobarea beneficiarului si proiectantului pentru

utilajele, instalatiile si dispozitivele de executie utilizate.

Acestea trebuie adoptate in functie de caracteristicile pilotilor, amplasament,
caracteristicile geologice, geotehnice si hidrogeologice furnizate de studiile de teren si

tindnd seama de eventualele apropieri de zone de lucru sau lucrari existente.

Executia pilotilor se va efectua de catre unitati specializate, cu personal cu

pregatire corespunzatoare pentru executia acestor lucrari.

2.3. Instalarea utilajului de forat

Instalarea utilajului pe pozitie se realizeaza prin deplasare inainte si inapoi, prin
rotire si, in final, prin verticalizarea cu ajutorul cilindrilor hidraulici de calare sau cu alt

dispozitiv cu care este prevazut utilajul.

Se va verifica verticalitatea echipamentului de sapat.

2.4. Executia forajului

Pilotii pentru proba si pilotii de sprijin proiectati au diametrul de 1200 mm si de
900 mm conform planurilor. Pentru protectia peretilor gaurii se va folosi tubajul
corespunzator. Tubajul va fi tronsonat la lungimi de 2,00 ... 6,00 m imbinate cu
prezoane, va avea lungimea céat cea a pilotului si va depasi cu cca 2.00 m nivelul

terenului natural (amenajat).

Forarea in uscat si sub apa cu tubaj recuperabil se poate aplica in orice conditji
de teren, echipamentul de sapare adoptandu-se in functie de natura stratului strabatut.

Este obligatorie prevederea la baza tubajului a unei coroane dintate.

Avéand in vedere ca se foreaza sub apa, nivelul apei in tubaj se va mentine
deasupra nivelului hidrostatic cu cca. 2.00 m pentru a asigura suprapresiunea

necesara.

Tn cazul forarii sub apa in nisipuri si pAmanturi slab coezive, deoarece datorit
vitezei mari de excavare si a efectului de piston al benei se pot produce fenomene

hidrodinamice manifestate prin antrenarea pamantului de la baza forajului insotita de
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reducerea rezistentei terenului din jur si reducerea capacitatii portante a pilotilor

invecinati sau a altor fundatii aflate in apropiere.
Se vor adopta urmatoarele masuri:

- se interzice introducerea in pamant a tubajului cu ajutorul jetului de apa sub
presiune;

- nu se vor utiliza dispozitive de sapat cu vacuum,;

- baza tubajului se va mentine in permanenta cu cel putin 2 din diametrul
tubajului sub talpa forajului (tubare in avans);

- ritmul de excavare va fi moderat, urmarindu-se ridicarea lina a echipamentului
de sapat (greiferului) de pe fundul forajului iar dupa ce acesta ajunge la
suprafata se mentine in pozitie pentru scurgerea apei.

Intervalul de timp intre terminarea gaurii si inceperea betonarii trebuie sa nu

depaseasca 12 ore.

Tnainte de introducerea carcasei de armétura se face obligatoriu, curétirea talpii
forajului indiferent de procedeul de forare utilizat. Daca apa din coloana contine
material in suspensie, curatirea finala se va face dupa un repaus de 7z - 1 ora. Pentru
a preintdmpina formarea unei noi depuneri pe talpa forajului, turnarea betonului
trebuie sa inceapa intr-un timp cat mai scurt de la terminarea curatirii talpii
(15...30min).

n cazul in care se produc intarzieri cu mai mult de 1 ora, operatia de curétire a

talpii se va repeta.

In timpul sapdrii se va urméari permanent adancimea forajului, verticalitatea

tubulaturii si stratificatia terenului.

2.5. Turnarea betonului

Turnarea betonului sub apa in gauri forate cu tubaj recuperabil, se face cu
metoda palniei ridicatoare (Contractor), pentru a evita contactul dintre masa betonului

turnat si apa.

Diametrul tubului de betonare se alege in functie de dimensiunile agregatelor

betonului si de diametrul pilotului.
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Turnarea betonului se organizeaza ca o operatie continua, efectuata intr-o
singura repriza, la un debit de betonare determinat in functie de diametrul si lungimea

pilotului, dar care trebuie sa fie de cel putin 4 mc/ora.

La prima sarja turnata trebuie sa se asigure separarea betonului de apa;

cantitatea de beton se stabileste astfel incat tubul de betonare sa fie amorsat.

In timpul turn&rii, baza tubului de betonare trebuie s& se g&seascd in

permanenta cu cel putin 1,5 m sub nivelul betonului, dar nu mai mult de 4 m.

Se va verifica permanent volumul de beton introdus in corpul pilotului,
depasirea sau reducerea acestuia prin raport cu valoarea teoretica fiind semnalate
pentru a se putea lua masurile tehnice corespunzatoare. Toate observatiile vor fi

notate in registrul de evidenta, precum si in fisa tehnica a pilotului.
Pe parcursul betonarii se vor efectua urmatoarele determinari:

- lafiecare circa 50 mc de beton pus in opera, se preleveaza probe (3 cuburi) de
beton de la locul de turnare si se determina rezistenta betonului conform SR
EN 12390-4:2002 si SR EN 12350-4:2009 ;

- pentru fiecare pilot trebuie sa se intocmeasca o curba de betonare din care sa
rezulte consumul de beton pe lungimea pilotului; la consumuri anormale (sub
profil sau cu peste 30% peste profil) se vor analiza de catre constructor si

proiectant si vor fi luate masuri in consecinta.

La betonarea pilotilor se vor respecta prevederile SR-EN 1536/cap.8.3.

2.6. Extragerea coloanei de protectie

Concomitent cu betonarea se procedeaza la extragerea coloanei de protectie
a forajului prin miscari continue in plan orizontal si vertical, efectuate de la nivelul

terenului prin comenzi hidraulice.

Extragerea se face treptat, in functie de cantitatea de beton turnat, avandu-se
grija ca baza coloanei de protectie sa fie permanent sub nivelul betonului turnat cu
minim 2 m. Pentru respectarea acestei conditii se va t{ine o evidentd permanenta a

volumului de beton turnat in coloana si se va verifica periodic nivelul betonului in pilot.
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2.7. Pregatirea capului pilotului

Betonarea capului pilotului se executa pana la cota proiectata, referita la cota

platformei de la care se executa pilotii. Cota de betonare va fi superioara cotei capului

pilotului.

La pilotii forati betonati sub apa inalimea suplimentard de turnare se

recomanda sa fie de cel putin 1,5 diametre.

La terminarea betonarii se indeparteaza betonul din capatul superior al pilotului

pe intreaga inaltime pe care se constata ca este necorespunzator, completandu-se

dupa caz pentru a asigura legatura cu partea inferioara a cuzinetului sau prelucrarile

necesare.

Se poate aplica metoda betonarii in exces.

3. MONITORIZAREA REALIZARII PILOTILOR

Realizarea npilotilor trebuie monitorizata si toate datele relevante trebuie

inregistrate in fise tehnice, incluzand:

amplasarea, tipul pilotului, dimensiuni si adancime;

- procedura de excavare, utilaje si echipamente;

- stratificatia terenului si nivelurile hidrostatice;

- obstacole;

- tipul, dimensiunile, asamblarea si lungimea armaturilor;

- adancimea de instalare si pozitia armaturilor;

- beton realizat pe santier sau la statje;

- clasa betonului, compozitie si consistenta;

- turnarea betonului, cantitatea, durata, umplerea si cota finala eventuale

incidente.

Duratele respectivelor operatii se recomanda, de asemenea, sa fie inregistrate.

Toate neconformitatile trebuie semnalate.

Tn timpul excavérii, comportarea terenului trebuie observata si orice modificare

neprevazuta sau aspect ce poate fi important pentru proiectare trebuie comunicat

responsabilului si proiectantului.

10
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Inregistrarile trebuie Tnaintate reprezentantului clientului si/sau proiectantului si

trebuie semnate dupa cum a fost stabilit.

Se anexeaza Fisa de forare — betonare a pilotului care va fi completata de catre

executant (Anexa 1).
Incercarile pilotilor de proba se fac pe baza prevederilor proiectului.

Constructorul va asigura toate echipamentele, materialele, manopera si
lucrarile provizorii pentru realizarea incercarilor de proba la incercari statice axiale de

compresiune si la incercari laterale.
Incercarile trebuie finalizate naintea inceperii executiei pilotilor definitivi.

Incercérile se pot executa si pe piloti definitivi din cadrul lucrarilor in
conformitate cu prevederile NP123 — 2010 si NP045 — 2000 ,Normativ privind

incercarea in teren a pilotilor de proba si a pilotilor din fundatii”.

4. MASURI PENTRU RESPECTAREA LEGISLATIEI S.S.M. — SECURITATEA SI
SANATATEA iN MUNCA

Executantul este obligat sa respecte urmatoarele legi cu privire la securitatea

si sanatatea in munca fara ca aceasta lista sa fie exhaustiva:

- LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca;

- HG nr. 1.425 din 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006;

- HG nr. 955 din 2010 pentru completarea HG 1425 din 2006;

- HG nr. 1242 din 2011 pentru completarea HG 1425 din 2006;

- HG nr. 300 din 2 martie 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru santierele temporare sau mobile;

- HG nr. 1091 din 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munc3;

- HG nr. 971 din 26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca;

- HG nr. 355 din 11 aprilie 2007 - privind supravegherea sanatatii lucratorilor;
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- HG nr. 1051 din 9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori;

- HG nr. 493 din 12 aprilie 2006 - privind riscurile generate de zgomote;

- HOTARAREA nr. 1.876 din 22 decembrie 2005 - privind riscurile generate de
vibratii;

- HG nr. 1146 din 30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea Tn munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

- OUG nr. 99 din 29.06.2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca;

- ORDINUL nr. 753 din 16 octombrie 2006 - privind protectia tinerilor in munca.
Executantul este obligat sa respecte toate normele de protectie si securitate a

muncii aflate in vigoare si s& adopte oricare alte masuri care ar conduce la marirea

sigurantei in executie.

Conducerea santierului este obligata sa elaboreze intructiuni speciale de
tehinica securitatii muncii pentru lucrul cu fiecare nou tip de utilaj introdus pe santier
precum si pentru diferitele operatiuni ce se efectueaza la realizarea pilotilor care nu
sunt prevazute in normele in vigoare, folosind in acest scop cartea tehnica a utilajul

respectiv.

Pe langa masurile generale de protectia muncii obligatorii pe santier pentru
lucrarile de piloti, in timpul lucrului cu instalatii speciale se impune sa se tina seama si

de urmatoarele:

- personalul de deservire al instalatiei trebuie sa cunoasca bine tehnologia de
executie si instructiunile de montaj, exploatare si intretinere cuprinse in cartea
tehnica a instalatiei;

- tot personalul de deservire va purta in mod obligatoriu cizme, manusi de
cauciuc si casca de protectie;

- santierul de lucru va fi imprejmuit Tn mod corespunzator pentru a evita accesul
unor persoane straine in zona de lucru a utilajelor;

- gaura pilotului trebuie sa fie permanent acoperita cu capac de lemn dupa

terminarea forajului si pana la betonare spre a se evita caderea in foraj;
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executia va fi permanent supravegheata pentru a se evita accesul in zona de

lucru.

. PROTECTIA LA FOC

Se vor respecta prevederile cuprinse in:

Normativ privind siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99;

Legea Nr. 307/12.06.2006 privind apararea impotriva incendiilor ;

Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul
M.A.l. nr.28.02.2007;

H.G.R. nr.1739/06.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si
amenajari care se supun avizarii Si/sau autorizarii de prevenirea si stingerea
incendiilor;

Ordinul nr. 80/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si
autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila.

La executie, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete pe

toata durata desfasurarii lucrarilor toate prevederile cuprinse in normele de prevenire

si stingere a incendiilor sus mentionate care vizeaza activitatea pe santier fara ca

acestea sa fie exhaustive.

Receptionarea si punerea in functiune se va face numai daca s-au realizat

masurile PSI intocmai prevederilor proiectului specific Si ca aceste masuri corespund

conditiilor de lucru si celor prevazute in actele normative PSI in vigoare la data aplicarii

lor.

6. NORMATIVE CONEXE PENTRU EXECUTIE PILOTI.

- GE 029/1997 — Ghid de executie a pilotilor pentru constructii.

- STAS 2561/3 — 1990 — Piloti forati de diametru mare.
- Cod de practica — Fundatii pe piloti CR 7 — 01. f/2000.

- C169/1990 — Normativ privind exectarea lucrarilor de terasamente.

- SR EN 1536 /2011 — Executia lucrarilor geotehnice speciale (piloti forati).

NP —123:2010 — Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti.

NP — 076:2012 — Actiuni seismice la lucrari hidrotehnice.
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7. ANEXA 1 - FISA TEHNICA A PILOTULUI

Lucrare:
Beneficiar:

Locatie santier:
Nr. Plan Pilotaj:
Nr. Desen detaliu executie

pilot:

Numar identificare pilot:
Fisa de forare- betonare

(r;l:t Momentul verificarii | Data inregistrare
0 1 2 3
. . Concordanta centru foraj cu centrul teoretic de pilot
La instalare utilaj . o )
1 forare si verticalitatea acestuia
Cota de nivel a platformei de foraj
2 If‘a instalare utilaj Diametrul exterior al cutitului si al tubajului
orare ’ i
3 If‘a instalare utilaj Diametrul exterior al sapei utilizate
orare
4 Pe masura executiei Natura straturilor de paméant excavat. Se anexeaza
sapaturii profilul geologic cu specificarea nivelului hidrostatic
: Adancimea forajului si verticalitatea
La terminarea .
5 Sapaturii Terenul de la talpa forajului
A P Gradul de curatare a fundului sapaturii
Inainte de montarea Verificarea tuturor tronsoanelor carcasei (curatare,
6 | primului tronson de calitate suduri, corespondenta cu prevederile
armatura proiectului)
- Calitatea sudurilor de innadire a barelor
La imbinarea o X - .
7 longitudinale si continuitate a fretei
tronsoanelor ’ C .
Centrarea carcasei in tubaj
A Existenta si functionalitatea echipamentelor
8 Inainte de inceperea necesare turnarii sub apa prin metoda contractor
betonarii Calitatea betonului, granulatia, tipul de ciment,
temperatura mediului
Cantitatea de beton turnat si comparatia
permanenta cu volumul teoretic al tubajului
Consistenta betonului
Recoltarea de probe pentru incercari distructive la
fiecare 50 mc turnati (fiecare pilot)
o - Adancimea palniei in betonul turnat, minim 1.5m
9 | In timpul betonarii N ) )
fata de nivelul betonului
Pozitia tubajului recuperat fata de nivelul superior al
betonului turnat (cel putin 2m)
Tipul de lucrare beton
Eventualele intreruperi in turnarea betonului si
durata lor
Nivelul partii de sus a carcasei de armatura
La terminarea Nivelul superior al betonului turnat
10 o ) . )
betonarii Lungimea zonei de beton contaminat
Pozitia in plan a pilotului relativ la planul de pilotaj
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Nota:
La inregistrarea lucrarilor efectuate pentru fiecare pilot, se vor avea in vedere
si indicatiile din urmatoarele tabele ale standardului SR-EN 1536-2011 “Executia

lucrarilor geotehnice speciale. Piloti forati”:

o Fisele de forare — betonare vor fi atasate la cartea constructiei.

o Existenta acestor fise se verifica la programul de faze determinante.

Tntocmit,
dr. ing. Arpad Szerzo
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