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1  GENERALITATI

Prezentul este un Caiet de sarcini pentru executia lucrarilor de incercare a
pilotilor de proba. Tn acesta sunt descrise nivelul de performanta a lucrarilor precum si
cerintele tehnice pe care Constructorul trebuie sa le indeplineascéa pentru a garanta

indeplinirea exigentelor de calitate si performanta necesara.

Prezentul Caiet de sarcini este parte integranta din Proiectul de executie si este

complementar cu desenele si breviarele de calcul ale proiectului.

Este obligatia Constructorului, ca pe langa respectarea Proiectului de executie
(inclusiv prezentul Caiet de sarcini), sa respecte prevederile legale, fie ele mentionate

sau nu Tn acest Caiet de sarcini.
2 DEFINITIl. ABREVIERI $1 SIMBOLIZARI
Pentru prezentul document se aplica definitiile din EN ISO 9000 si urmatoarele
definitii:
Client / beneficiar: persoana sau organizatie care primeste un Produs;

— Lucrari de constructii: tot ce este construit sau rezulta din activitati de
constructie. Acest termen acopera atat cladiri cat si lucrari ingineresti. Se refera
la constructia completa care cuprinde partea structurala cét si partea
nestructuralg;

— Fabricant / producator: persoana fizica sau juridica care fabrica un produs
pentru constructii si care comercializeaza acest produs in nume propriu sau
sub marca sa;

— Constructor / executant de lucrari: persoana sau organizatie care executa
lucrarile;

— Fabricatie: toate activitatile necesare pentru a produce si livra un element, de

exemplu aprovizionare, pregatirea si asamblarea, sudarea, imbinarea
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mecanica, transport, tratarea suprafetelor precum si inspectia si documentatia
cu privire la aceasta operatie;

- Executie: toate activitatile efectuate pentru realizarea fizica a lucrarilor, de
exemplu aprovizionare, fabricatie, transport, montare, cofrare, turnare, tratare
suprafata precum si inspectia si documentatia cu privire la aceasta operatie;

— Produs constituent: material sau produs utilizate in fabricatia unui element si
care raméane ca o parte a elementului, de exemplu produs de otel, beton,
element de imbinare, consumabile;

— Element: parte a unei structuri, care poate fi ea insasi un ansamblu de mai

multe elemente mai mici.
3 SCOPUL LUCRARII

in amplasament, se prevede fundarea de adancime, pe piloti forati a radierelor
celor 5 silozuri, a celor 3 turnuri elevatoare si a fundatiei estacadei. Pentru verificarea
capacitatii portante a pilotilor va fi efectuat un teste privind comportarea acestora sub

incarcare.

Prezentul Caiet de Sarcini stabileste conditiile referitoare la incercarea statica
in teren a pilotului izolat in vederea determinarii capacitatii portante a acestuia in
conlucrare cu terenul si a relatiei dintre incarcari si deformatii, pentru evaluarea prin
calcul a capacitatii portante conform NP-045/2000 ,Normativ privind incercarea in

teren a pilotilor de proba si a pilotilor din fundatii".
Datele obtinute in urma efectuarii incercarilor in teren a pilotilor servesc la:

— proiectarea fundatiilor pe piloti;

— verificarea tehnologiilor de realizare a pilotilor in conditiile geotehnice ale
amplasamentului;

— controlul calitatii la executie.
Prezentul Caiet de sarcini prevede incercari statice in trepte de incarcare si

descarcare mentinute in timp ale pilotului de proba vertical, izolat.
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incercérile pe piloti se vor realiza conform proiectului si vor fi conduse de

personalul tehnic avand calificarea necesara.

Se va asigura prezenta permanenta la locul incercarii a unui specialist cu
experientd Tn domeniu. Raportul de incercare va fi intocmit de un inginer avand

pregatirea necesara pentru interpretarea rezultatelor obtinute.

Pentru testele prevazute, executantul va prezenta beneficiarului si

proiectantului de specialitate “Procedura de lucru”, pentru aprobare.

nainte de inceperea testelor va fi convocat proiectantul pentru verificarea

amenajarilor.
4 EXECUTIA PILOTILOR DE ANCORAJ Sl PROBA

Pilotii de ancoraj si pilotul de proba vor fi realizati cu aceeasi tehnologie ca si

pilotii pusi in opera din lucrare respectand toate cerintele prevazute.

Pentru fiecare din poligon pilot supus incercarii (pilotul central si pilotii de
reactie) se va intocmi fisa tehnica de forare si de betonare. Pentru acesti pilotii se vor

preciza urmatoarele date:

- pozitia n plan;

- dimensiunile geometrice;

- utilajul folosit in executie si caracteristicile acestuia;

- caracteristicile materialelor din corpul pilotului: clasa betonului si marca otelului.
Pilotul va fi ferit de vibratii si de socuri in perioada de timp cuprinsa intre sfarsitul

executiei si terminarea incercarii.

Capul pilotului incercat (partea superioara la care se aplica incarcarile si se
masoara deplasarile) se va proteja impotriva oricarei degradari in timpul incercarii.
Trebuie inlaturat orice transfer de incarcare intre pilot si teren, in aceasta zona.

incercarea pilotilor se efectueaza dupa un interval de circa 28 zile de la sfarsitul

executiei, impus de atingerea rezistentei prescrise a betonului, confirmat prin probele

de laborator si de consolidarea in timp a pamantului adiacent (timp de odihna).
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5 UTILAJE, DISPOZITIVE S| APARATE DE MASURA
5.1 Descrierea si caracteristicile utilajelor, dispozitivelor si aparatelor de
masura
Pentru executia pilotilor de sprijin si de proba se vor folosi aceleasi
echipamente de forat, tubulatura, confectionare carcase de armatura, preparare beton

si tehnologii de betonare ca si pentru pilotii pusi in opera.

Pentru preluarea reactiunilor la aplicarea fortelor in timpul incercarilor se va
folosi o formatiune de 4 (patru) piloti de reactiune 1200 mm, dispusi dupa doua
directii rectangulare, pentru incercarea axiala de compresiune si grinzi metalice de
transfer a incarcarilor dimensionate corespunzator deschiderilor intre reazeme si
incarcarilor maxime aplicate in timpul incercarii (se va da atentie deosebita sagetii ce

poate aparea in aceste elemente);

Grinzile de transfer se vor ancora in mod corespunzator de amenajarile

capetelor pilotilor de sprijin.

Pentru aplicarea incarcarilor de proba se va utiliza o presa hidraulica avand

capacitatea totala de 10.000 KN (1.000 tf) pentru testul de compresiune.

Presele trebuie sa asigure cresterea si descresterea progresiva (fara socuri) a
presiunii, iar cursa pistonului trebuie sa fie mai mare decat suma deplasarii capului si

a deformatiei dispozitivului de preluare a reactiunii, corespunzatoare fortei Qmax.

Presele hidraulice vor fi etalonate inaintea fiecarei serii de incercari de pe un
amplasament, asigurandu-se o precizie mai mare de +2 % din valoarea fortei (treptei)
minime ce va fi aplicata pe piloti. Manometrele vor fi etalonate impreuna cu pompa pe

care vor fi montate in timpul incercarilor.
Deplasarile partii superioare a pilotului de proba vor fi masurate cu dispozitive
Si aparate rezemate pe grinzi de referinta.

Unul din capetele grinzii de referinta trebuie sa se deformeze liber in lungul ei,

la variatii de temperatura.




TERMINAL DE CEREALE LA DANA 80 DIN PORTUL CONSTANTA.

SC H ECON S RL SPORIREA CAPACITA Tll DE DEPOZITARE PRIN REALIZAREA A 5 (CINCI)
RC J13/1409/1993, CIF RO 4302710 CELULE PENTRU CEREALE iN CAPATUL DE EST AL DEPOZITULUI
Bulevardul Mamaia nr.112A, 900527

Nr. proiect: ../2025

Constanta - Romania CAIET DE SARCINI INCERCARI PE PILOTI
Faza: DTAC

Punctele de rezemare pe teren ale grinzilor de referinta trebuie sa se situeze la
distante mai mari de cca. 2,5m fatd de axa pilotului de proba sau a ancorajului,
respectiv fatd de extremitatea cea mai apropiata a reazemului lestului. Cota grinzilor
de referinta (de regula, la capetele acestora) trebuie verificatéd prin nivelment de

precizie (0,1 mm), astfel:

— Tnainte de inceperea fiecarei secvente de incéarcare;
— 1n faza finald a Tncarcarii maxime a fiecarui ciclu de incarcare.
Nivelmentul punctelor de pe grinzile de referinta se va face in raport cu un reper

stabil (borna sau pilot), situat la o distantd de minimum 10,0 m fata de pilotul de proba.

Pentru masurarea deplasarilor partii superioare a pilotului incercat se utilizeaza
microcomparatoare, traductoare electronice de deplasari etc.. Precizia de masurare a

acestor aparate trebuie sa fie de 0,01 mm.

Dispozitivele pentru masurarea deplasarilor vor avea un domeniu de masurare

(cursa) suficient de mare, pentru a se evita schimbarea lor in timpul incercarii.

Se vor utiliza microcompactoare si tije care permit masurarea deplasarilor in

timpul incercarilor.

Firma care monteaza si citeste inregistrarile trebuie sa aiba experienta suficienta
in astfel de lucrari.
5.2 Pregatirea, protectia si controlul dispozitivelor de incercare si a aparatelor
de masura
Tnainte de inceperea incercarilor se va proceda la o preincéarcare a pilotului cu
o fortd ce nu va depasi 0,05 Qmax pentru controlul si ajustarea dispozitivelor si a

aparatelor, urmata de descarcarea completa.

In timpul Tncercarii, dispozitivele amplasate vor fi protejate impotriva insolatiei,
vantului si oricaror socuri; iar aparatele de masurare - si impotriva ploii sau umezirii

din alte surse.
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Pentru prevenirea cedarii bruste a dispozitivului de preluare a reactiunii se
recomanda ca la treptele finale de incarcare, punctele marginale ale platformei de

lestare si ale ancorajelor sa fie incluse Tn masuratorile de nivelment optic.
6 INCERCAREA AXIALA DE COMPRESIUNE

6.1 Dispozitivul de preluare a reactiunii la incercarea statica de compresiune
La incercarea axiala la compresiune, dispozitivul de preluare a reactiunii este

format din 4 (patru) piloti de ancoraj solicitati la smulgere si 2 (doua) grinzi metalice

asezate in forma de cruce. Grinzile au lungimea de cca. 9,0 m. Pilotii de ancoraj vor fi

monitorizati odata cu incercarea la compresiune.

Se va determina in permanenta incarcarea si deplasarea partii de sus a acestor

piloti.

6.2 Dispozitivul de aplicare a fortei axiale de compresiune pe pilotii de proba
Forta verticala de compresiune se aplica pe pilotul de proba cu ajutorul unor

prese hidraulice cu capacitatea totala de 10.000 kN (1.000 t).

Daca vor fi utilizate simultan mai multe prese pentru aceeasi incarcare, ele vor

fi actionate de la un sistem unic de punere sub presiune (pompare).

Presa sau grupul de prese vor fi dispuse astfel incat rezultanta fortelor sa

coincida cu axa pilotului.

6.3 Efectuarea incercarii de compresiune axiala

Schema pentru realizarea Tncercarii la compresiune axiald a pilotilor este
indicata informativ (conf.NP 045-2000).

Exigentele privind caracteristicile si amplasarea dispozitivelor si a aparatelor

care alcatuiesc aceste scheme sunt precizate in continuare.

Masurarea deplasarilor verticale (tasarilor) pilotului sub incarcare se face la
partea superioara a acestuia, intr-un plan orizontal, cu ajutorul a cel putin 3 aparate
dispuse necolinear. Incercarea trebuie efectuats fara intreruperi. Se admite, in mod
exceptional, intreruperea observatiilor in timpul noptii, cu conditia mentinerii constante

a incarcarii pe pilot, in acest interval.
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Incarcatura care trebuie aplicata testului Qmax=10.000kN.

Incércarea pilotului de proba se va executa dupd amenajarea capului pilotului

si dupa ce pilotul si-a atins clasa de rezistenta (max. 28 de zile).

Incéarcarea pilotului se face in trepte AQ egale cu cel mult 1/10 din valoarea
incarcarii maxime Qmax. Se au in vedere trepte de maxim 800kN, deci 1/12,5.

Incarcarea se mareste, in trepte, pana la atingerea valorii maxime Qmax.

Treptele de incarcare se vor aplica astfel:

1. 800 kN 6.4 800 kN 11. 8 800 kN
2. 1600 kN 7.5600 kN 12. 9 500 kN
3. 2400 kN 8. 6 400 kN 13. 10 000 kN
4. 3200 kN 9.7 200 kN

5. 4000 kN 10. 8 000 kN

Fazele de incarcare trebuie sa fie facute pentru toate intervalele specificate mai

sus si pana cand tasarea medie este egala cu/sau mai mica de 0,02 mm pe minut.

Dupa aplicarea unei trepte de incarcare, care trebuie realizata rapid (de regula,
in interval de maxim un minut) se fac inregistrari pe aparatele de masurare a
deplasarilor la 0', 2', 5', 10", 15', 20", 25", 30", 40", 50", 60' si in continuare, daca este

cazul, la intervale de 10 minute, pana la stabilizarea deplasarii verticale (tasarii).

Diferentele intre inregistrarile pe fiecare dintre aparatele de masurare a tasarii,

nu trebuie sa se abata de la valoarea medie sau cu mai mult de:

— 50 %, pentru sm <1 mm

— 30 %, pentru sm =1-5 mm

— 20 %, pentru sm >5 mm

Pentru fiecare treapta de incarcare se fac inregistrari la toate aparatele de

masurare pana la stabilizarea conventionala a tasarii pilotului, care se considera
atinsa cand diferenta tasarilor medii masurate la un interval de 20 minute nu
depaseste 0,1 mm. incarcarea va fi opritd daca rezistenta la smulgere a pilotilor de
ancoraj va fi depasita sau tasarea pilotului este de peste 10 cm si daca in decurs de
24 ore de la aplicarea treptei nu se obtine conditia de stabilizare.
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Descarcarea se va face tot in trepte. Conform NP 045/2000 desarcarea pilotului
se face in trepte duble fatd de marimea treptei de incarcare. La fiecare trepta de

descarcare se masoara deplasarile la doua intervale de cate 5 minute.

Treptele de descarcare vor fi urmatoarele:

1.9 200 kN 6. 3200 kN
2.8 500 kN 7.1600 kN
3. 8 000 kN 8. 800 kN
4.6 400 kN 9. 0 kN
5.4 800 kN

La sfarsitul descarcarii, la interval de o ora se mai face o masuratoare pentru a

stabili valoarea deformatiilor elastice si remanente.
7 INCERCAREA AXIALA DE SMULGERE

Aceasta se va face pe pilotii de ancoraj simultan cu incercarea de compresiune
a pilotului dispus central.
In acest scop vor fi facute masuratori privind deplasarea pe vertical in sus a

pilotilor |a fiecare treapta de incarcare.
8 TEST SONIC

La toti pilotii se face testul de integritate a materialului, inainte si dupa
efectuarea incercarilor, prin reflexia undelor sonice, conform cu Caietului de sarcini

intocmit in acest sens (Test Sonic de Integritate — TSI).
9 INTERPRETAREA REZULTATELOR
Se va face ulterior dupa intocmirea raportului privind testele.

in urma efectudrii fiecarui test va fi intocmitd diagrama variatiei fortei de
incarcare cu deplasarea. Interpretarea va trebui sa tina seama de caracteristicile
structurii care va fi realizata, respectiv deplasarile admisibile: tasare, inclinare,

deplasare orizontala.

Rezultatele testelor de incercare si a celor sonice vor fi interpretate de catre
proiectant.
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Rezultatele obtinute la teste vor fi comparate cu cele privind deformatiile
admise (tasare, ridicare, inclinare si deplasare) ale constructiei care va fi fundata pe

acesti piloti. Se va avea in vedere si rezistenta structurala a pilotilor.

Pe baza interpretarii se poate stabili solutia finala de piloti, respectiv diametrul,

lungimea, armarea cu bare longitudinal etc., pentru fiecare constructie.

9.1 Prezentarea rezultatelor incercarii
Toate masuratorile realizate in timpul incercarii, ca si observatiile operatorului
se consemneazd in fisa de inregistrare a rezultatelor incercérii, care va cuprinde

urmatoarele date:

unitatea care efectueaza incercarea;

— lucrarea (santierul, obiectivul);

— numarul de identificare a pilotului incercat;

— tipul pilotului;

— presa de incarcare: seria, data etalonarii;

— celula de forta (inel dinamometric): tipul, seria, data etalonarii;

— aparate pentru masurarea deplasarilor: tipul, seria, data etalonarii;

— alte dispozitive si aparate de masura: tipul, seria, data etalonarii;

— nivelmentul grinzilor de referinta: operator, tipul aparatului;

— masuratori de deplasari si forte interne;

— timpul masuratorii: data, ora, minutul,

— forta aplicatéa pe pilot;

— finregistrarea deplasarilor: pe fiecare aparat si media sm, corectia inregistrarilor
si tasarea corectata s;

— Tnregistrari privind tasari, ridicari si deplasari transversale;

— se va specifica deplasarea pilotilor de ancoraj pentru forta aplicata;

— observatii in timpul pregatirii si efectuarii Tncercéarii (comportarea corpului

pilotului, conditii meteorologice, socuri - vibratii etc.);

— numele si semnatura operatorului.

10
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Fisa de inregistrare a rezultatelor incercarii se pastreaza in arhiva lucrarii la

unitatea executanta si o copie a acestei fise va fi pusa la dispozitia beneficiarului.

Pe baza datelor incercarii pilotului se intocmesc grafice centralizate pe o

diagrama, cuprinzand:

variatia Tncarcarii Q cu timpul;

— variatia tasarii capului pilotului s in functie de timp la fiecare treapta;

— variatia deplasarii stabilizate a capului pilotului in functie de Tncarcare (tasare
sau deplasare orizontala);

— variatia deplasarii orizontale a pilotului din planul fortei si la cota superioara de
1,0 m, in functie de timp inclusiv la sfarsitul fiecarei trepte de incarcare;

— Tintocmirea diagramei de variatie a rotirii capului pilotului si a axului vertical.

Executantul va prezenta in cadrul ofertei si metodologia de lucru si de redactare

pentru acest tip de masuratori.

9.2 Raportul de incercare
Rezultatul incercarii in teren a pilotului se prezinta sub forma unui raport, care va

cuprinde:

— denumirea si adresa unitatii care a efectuat incercarea in teren a pilotului;

— denumirea si adresa clientului;

— tema pentru incercarea pilotului;

— indicarea prescriptiilor tehnice pe baza carora s-au efectuat incercarea;

— descrierea conditiilor geotehnice pe amplasamentul de incercare;

— comentarea rezultatelor obtinute;

— indicarea incertitudinilor de masurare cauzate de conditiile de pe amplasament,
Cu precizarea cauzelor respective;

— precizarea scopului si domeniului pentru care pot fi utilizate rezultatele
incercarilor;

— concluzii si recomandari pentru proiectare;

— declaratia privind faptul ca incercarile efectuate nu au fost facute sub presiuni

de orice natura;
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— tabelul pieselor anexate raportului (fise, diagrame de incercare, desene etc.)

— numele, functia si semnatura persoanelor care raspund tehnic de respectarea
normelor tehnice in efectuarea incercarilor si care valideaza din punct de
vedere tehnic rezultatele incercarilor efectuate si consemnate in raport.

La raportul de incercare se anexeaza urmatoarele piese:

— plan amplasare poligoane de incercari;

— desene cu dispozitia in plan si in sectiuni verticale a ansamblului pilot -
dispozitive de incercare si de masurare, pentru fiecare incercare statica in
parte, cu precizarea cotei terenului in dreptul pilotului, a cotei de aplicare a
fortelor, a cotei pilotului, a pozitiei preselor si a aparatelor de masurare si cu
reprezentarea stratificatiei terenului pe baza celui mai apropiat sondaj;

— fisele sondajelor celor mai apropiate de pozitia pilotului de proba, cuprinzand
rezultatele incercarilor de laborator si ale incercarilor in site;

— fisa de forare - pentru fiecare pilot;

— diagrama de betonare a fiecarui pilot;

— fisa de inregistrare a rezultatelor incercarii statice pe pilot;

— graficele centralizate ale incercarilor statice.

Raportul de incercare si anexele se pastreaza la executantul incercarilor, la
proiectantul constructiei si la beneficiar, facand parte integranta din documentatia de

proiectare (inclusiv din cartea constructiei) pentru constructia respectiva.
10 MASURI PENTRU SECURITATEA S| SANATATEA iN MUNCA

Se vor respecta toate masurile de tehnica securitatii muncii prevazute in
capitolul 12 din “Ghidul practic privind tehnologia de executie a pilotilor din fundatii”
GE - 029 - 97.

Se vor respecta exigentele aratate la articolul 3.1 pentru dimensionarea dispozitivelor

de preluare a reactiunilor.

Se va urmari asezarea in pozitii stabile a tuturor elementelor de lestare.
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Se vor preveni efectele spargerii accidentale a conductelor de presiune ale
dispozitivelor hidraulice de incarcare prin montarea acestora in interiorul unor tuburi

de protectie.

Executantul este obligat sa respecte urmatoarele legi cu privire la securitatea

si sanatatea muncii fara ca aceasta lista sa fie exhaustiva:

— LEGEA 319 din 14 iulie 2006 a Securitatii si Sanatatii in Munca, cu modificarile
si completarile ulterioare

— HG 1425 din 11.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a prevederilor Legii Securitatii si Sanatatii in Munca nr. 319/2006, cu
modificarile si completarile ulterioare

— HG 300 din 02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
santierele temporare sau mobile, cu modificarile si completarile ulterioare

— HG 1091 din 16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru locul de munca, cu modificarile si completarile ulterioare

— HG 971 din 26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de
securitate si/sau de sanatate la locul de munca, cu modificarile si completarile
ulterioare

— HG 355 din 11.04.2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu
modificarile si completarile ulterioare

— HG 1051 din 9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru
manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori

— HG 493 din 12.04.2006 - privind riscurile generate de zgomote, cu modificarile
si completarile ulterioare

— HG 1876 din 22.12.2005 - privind riscurile generate de vibratii, cu modificarile
si completarile ulterioare.

— HG 1146 din 30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

— OUG 99 din 29.06.2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu

temperaturi extreme pentru protectia persoanelor incadrate in munca
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— HG 600 din 13.06.2007 privind protectia tinerilor la locul de munca, cu
modificarile si completarile ulterioare
— HG 1048 din 09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate
pentru utilizarea de catre lucratori a echipamente individuale de protectie la
locul de munca.
Executantul este obligat sa respecte toate normele de protectie si securitate a
muncii aflate in vigoare si sa adopte oricare alte masuri care ar conduce la marirea

sigurantei in executie.

Pentru evitarea accidentelor sau imbolnavirilor, personalul va purta echipament

de protectie adecvat activitatilor desfasurate, conform normelor in vigoare.

Se vor utiliza scule si dispozitive specializate pentru operatiunile de montaj si

toate dotarile individuale obligatorii pentru lucru.

Personalul muncitor trebuie sa fie instruit pe linie de SSM pentru lucrarile ce se

executa, precum si privind acordarea primului ajutor in caz de accidente.

Zona de lucru se va delimita corespunzator (cu banda avertizoare, lant avertizor
sau alte mijloace). Se va marca cu numele firmei care lucreaza si numarul de telefon

al persoanei responsabile.

In cazul lucrarilor efectuate la inaltime se vor lua masuri corespunzatoare prin
amenajarea platformelor de lucru (schele), prevazute cu balustrade de protectie, scari

de acces si se va urmari utilizarea obligatorie a centurilor de siguranta.

Este interzisa trecerea / stationarea sub sarcina ridicata in carligul instalatiei de

ridicat.
11 MASURI PENTRU PROTECTIA MEDIULUI
Activitatile de protectia mediului au la baza urmatoarele acte legislative:

— Legea nr. 107/1996 Legea apelor, cu modificarile si completarile ulterioare
— Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.195/22.12.2005 privind protectia

mediului
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— Legeanr. 265/06.07.2006 pentru aprobarea OUG nr. 195/2005 privind protectia
mediului, completata si modificata.

La executie se va avea in vedere:

— gestionarea deseurilor, se va face in conditiile cap. IV ,Regimul deseurilor” art.
29 al OUG nr. 195/2005
— protectia apelor freatice, in conformitate cu prevederile art. 55 al. (1) cap. IX al
OUG nr. 195/2005
— protectia si gestionarea zgomotului ambient, in conformitate cu prevederile art.
59 cap. X al OUG nr. 195/2005
— protectia asezarilor umane in conformitate cu prevederile art. 70 cap. Xl al
OUG nr. 195/2005.
De asemenea se vor avea in vedere si prevederile privind ,obligatiile
persoanelor fizice si juridice” in conformitate cu prevederile cap. XIV sectiunea 3 al
OUG nr.195/2005.

LA EXECUTIE SE VOR AVEA IN VEDERE URMATOARELE:

— materialul se va transporta in conditii care sa asigure poluarea minima a
atmosferei cu praf (stropirea materialului, acoperirea, etc)

— utilajele si mijloacele de transport vor fi verificate sa fie in stare tehnica buna si
sa nu emane noxe peste cele admise

— manipularea materialelor (ciment, nisip) in organizarea de santier se va face
astfel incat pierderile in atmosfera sa fie minore

— schimbul de ulei si aprovizionarea cu carburanti se va face numai in locuri
special amenajate, pentru a nu se polua solul si apele subterane

— la terminarea lucrarilor executantul va lua masurile de degajare a terenului de
materiale ramase in urma executiei lucrarilor

— la trecerea din santier pe drumurile publice mijloacele de transport se vor

spala/curata de noroi sau praf.
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12 PROTECTIA LA FOC
Se vor respecta prevederile cuprinse in:

— Legea 307/12.06.2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificarile si
completarile ulterioare.

— Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu Ordinul
M.A.l. nr. 28.02.2007;

- H.G. 571 din 10.08.2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii si
amenajari care se supun avizarii si/sau autorizarii privind securitatea la
incendiu.

— Ordinul 3 din 06.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare
si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;

— Normativ privind siguranta la foc a constructiilor, indicativ P118-99;

— La executie, executantul si beneficiarul au obligatia sa respecte cu strictete, pe
toata durata desfasurarii lucrarilor toate prevederile cuprinse in normele de
prevenire si stingere a incendiilor sus mentionate care vizeaza activitatea pe
santier santier fara ca acestea sa fie exhaustive.

Receptionarea si darea in functiune se va face numai daca s-au realizat
masurile PSI intocmai prevederilor proiectului specific si ca aceste masuri corespund
conditiilor de lucru si celor prevazute in actele normative PSI in vigoare la data aplicarii

lor.

Tntocmit,
dr. ing. Arpad Szerzo
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